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Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ορισµοί, Συντοµογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις) 

Αναθέτουσα αρχή: Ο Δήμος Καρδίτσας

Κύριος του έργου (ΚτΕ): Ο Δήμος Καρδίτσας

Εργοδότης: Ο Δήμος Καρδίτσας

Ανάδοχος: Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο ανατίθεται από τον

εργοδότη με δημόσια σύμβαση η εκπόνηση της μελέτης κατά το άρθρο 2 του Ν.4412/2016.

Προϊσταμένη  Αρχή  (Π.Α.):  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Καρδίτσας  πριν  την  υπογραφή  της

σύμβασης και Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρδίτσας μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας

Σύμβαση:  Το  σύνολο  των  όρων  που  προσδιορίζουν  τα  δικαιώματα  και  τις  υποχρεώσεις  των

αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του Αναδόχου και περιλαμβάνονται στα τεύχη του

διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό

που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών.

Συμβατικά  Τεύχη:  Το ιδιωτικό  συμφωνητικό  που θα  υπογραφεί  μεταξύ  του Εργοδότη και  του

αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται

στην παράγραφο 1.3 της Σ.Υ.

Τεύχη  Διαδικασίας:  Κάθε  τεύχος  που  εκδίδεται  από  τον  Εργοδότη  και  αποστέλλεται  στους

συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας:

1. Διακήρυξη μαζί με τα Προσαρτήματά της

2. Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)

3. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων μαζί με τα Παραρτήματά του (ΤΤΔ)

4. Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής (ΤΠΑ)

Τεύχη  Προσφορών:  Τα  τεύχη  που  παραλαμβάνει  ο  Εργοδότης  συμπληρωμένα  από  τους

Διαγωνιζόμενους κατά το Διαγωνισμό: 

1. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής

2. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς

3. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)

Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των

συμβατικών  υποχρεώσεων του  αναδόχου.  Τα ειδικά  θέματα  που  σχετίζονται  µε  τη  διαδικασία

ανάθεσης  περιλαμβάνονται  στο  τεύχος  “Διακήρυξη”,  ενώ  το  αντικείμενο  και  τα  τεχνικά

χαρακτηριστικά της σύμβασης στο “Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων”.
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1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών

Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, η σειρά ισχύος των εγγράφων είναι η ακόλουθη:

1. Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό,

2. Η Διακήρυξη µε τα Προσαρτήματα της,

3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου (ΟΠ),

4. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου (ΤΠ),

5. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) µε τα Παραρτήματά της,

6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου µε τα Παραρτήµατά του (ΤΤΔ),

7. Το  τεύχος  των  Προεκτιµώµενων  Αµοιβών  (ΤΠΑ)  µε  τους  αναλυτικούς  υπολογισμούς  της

προεκτιµηθείσας αμοιβής κατά κατηγορία μελέτης.

Άρθρο 2: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Τόπος και Χρόνος

2.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι  είτε  το γραφείο του,  είτε  και  η  περιοχή του έργου

εφόσον τούτο απαιτείται. Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των

υπηρεσιών του εργοδότη (Προιστ/νης Αρχής,  Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει  σε

συσκέψεις,  να παρέχει  γραπτές  ή  προφορικές  πληροφορίες  ή  συμβουλές  στις  υπηρεσίες

αυτές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που προβλέπεται να κατασκευαστούν τα

έργα και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης.

2.1.2 Μαζί  με την  κοινοποίηση της  απόφασης της  Προϊσταμένης  Αρχής για την έγκριση της

ανάθεσης προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό μέσα

σε δεκαπέντε  (15)  ημέρες  (άρθρο 105 του  Ν.4412/2016).  Το ιδιωτικό  συμφωνητικό  θα

υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη ο Δήμαρχος του Δήμου Καρδίτσας.

2.1.3 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση

του  αντικειμένου  της  σύμβασης  όπως  αυτός  προσδιορίζεται  στη  διακήρυξη  του

διαγωνισμού. Η έναρξη της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν

ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό, µε την ημερομηνία υπογραφής του.

2.1.4 Στο  τεύχος  τεχνικών  δεδομένων  παρέχεται  ενδεικτικό  χρονοδιάγραμμα  εκπόνησης  των

μελετών,  από  το  οποίο  προκύπτει  η  συνολική  προθεσμία  εκπόνησης  του  συνόλου  του

μελετητικού έργου. Στη συνολική προθεσμία περιλαμβάνονται τα χρονικά διαστήματα, που

αφορούν  στην  εκπόνηση  του  αμιγώς  μελετητικού  αντικειμένου  της  σύμβασης,  από  τη

χορήγηση της σχετικής εντολής για την εκπόνηση σταδίου μελέτης μέχρι την υποβολή του.
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Επίσης, περιλαμβάνονται και κάθε είδους υποστηρικτικές μελέτες. Η προθεσμία εκπόνησης

αναστέλλεται  αυτοδίκαια  κατά  τα  χρονικά  διαστήματα,  που  αφορούν  ενέργειες  της

αναθέτουσας αρχής για την έγκριση υποβληθείσας μελέτης, ήτοι από την υποβολή σταδίου

μελέτης μέχρι τη χορήγηση της εντολής για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου. 

2.1.5 Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, αν

δεν  ορίζεται  διαφορετικά  σ΄  αυτό,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  υποβάλει  νέο

χρονοδιάγραμμα  ανάλογα  με  τις  απαιτήσεις  των  συμβατικών  τευχών.  Στο  νέο

χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο

και κατηγορία μελέτης, ενδεικτικοί χρόνοι για τις ενέργειες της αναθέτουσας αρχής, και τα

σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης.

2.2 Εκπρόσωποι του αναδόχου 

2.2.1 Το  ιδιωτικό  συμφωνητικό  θα  υπογραφεί,  από  πλευράς  αναδόχου,  από  τον  ήδη

Εξουσιοδοτημένο  κατά  το  στάδιο  της  ανάθεσης  εκπρόσωπο του  διαγωνιζομένου, ο

οποίος  μονογράφει  επίσης  και  κάθε  φύλλο  των  Συμβατικών  Τευχών  (Άρθρο  182  του

Ν.4412/2016).

2.2.2 Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει και αναπληρωτή

εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του

αναδόχου  γνωστοποιείται  σχετικό  έγγραφο  του  αναδόχου  στον  εργοδότη,  στο  οποίο

επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών

του σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου

του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του Προϊσταμένου της Δ.Υ.. Οποιαδήποτε αλλαγή

στη  διεύθυνση  κατοικίας  των  εκπροσώπων  γνωστοποιείται  ομοίως  στον  εργοδότη.

Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση

θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των μεταβολών.

2.2.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό

του με  συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής),

σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ’ εντολή του και

να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση και να διευθετούν

για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και να

συμμετέχουν,  κατόπιν  προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη,  σε συναντήσεις  με  όργανα

ελέγχου/ παρακολούθησης της σύμβασης.
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2.2.4 Κατά την υπογραφή  του συμφωνητικού ο  ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και τον αντί-

κλητο του.  Σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης,  ως έδρα του αναδόχου θεωρείται η έδρα

του εκπροσώπου του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύ-

νουσα Υπηρεσία, την αλλαγή της έδρας του. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης θεωρούνται

ισχυρές οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην προηγούμενη

έδρα.

2.2.5. Αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της Διευθύ-

νουσας Υπηρεσίας και αποδέχεται το διορισμό του με δήλωση που περιλαμβάνεται στο κεί-

μενο της σύμβασης ή υποβάλλεται με ιδιαίτερο έγγραφο. Αντίκλητος δεν αποκλείεται να εί-

ναι και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, εφόσον κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρε-

σίας. Στον αντίκλητο γίνονται νόμιμα, αντί του αναδόχου, οι κοινοποιήσεις των εγγράφων

της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος μπορεί να αντικαταστήσει τον αντίκλητο του, μέχρι όμως την

υποβολή της σχετικής δήλωσης με την οποία αντικαθίσταται, οι κοινοποιήσεις νομίμως γί-

νονται στον αντίκλητο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει από τον ανάδοχο

την αντικατάσταση του αντικλήτου,  αν ο τελευταίος δεν παραλαμβάνει  τα έγγραφα που

απευθύνονται προς τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί αμέσως στην

απαίτηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

2.3 Επίβλεψη της Σύμβασης

Ο  Εργοδότης  θα  ορίσει  και  θα  γνωστοποιήσει  σχετικά  στον  ανάδοχο  τα  πρόσωπα  που  θα

επιβλέψουν  την  εκτέλεση  των  εργασιών  της  σύμβασης.  Οι  αρμοδιότητες  και  ευθύνες  των

επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 183 του Ν.4412/2016.

2.4 Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά

στο “Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων”.
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Άρθρο 3: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση

της σύμβασης που του ανατίθεται,  σύμφωνα και µε τις δεσμεύσεις  που ανέλαβε µε την

υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού

τελούν  υπό  την  ρητή  ή  και  σιωπηρή  έγκριση  του  εργοδότη.  Τεκμαίρεται  ότι  η  Δ.Υ.

αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά. 

3.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που

δήλωσε κατά την διαδικασία  του διαγωνισμού και  να  δηλώσει  αμέσως την αποχώρηση

οποιουδήποτε µέλους της ομάδας. Η ∆.Υ. ερευνά τους λόγους της αποχώρησης και μπορεί

να εγκρίνει την αναπλήρωσή του µε αντίστοιχο στέλεχος που διαθέτει τουλάχιστον τα ίδια

προσόντα, αν η αποχώρηση οφείλεται σε σπουδαίο λόγο. Αν η αποχώρηση έγινε µε ευθύνη

του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, μπορεί αυτός να κηρυχθεί έκπτωτος (άρθρο

188 παρ.3 του Ν.4412/2016 και άρθρο 191 του Ν.4412/2016).

Άρθρο 4: ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1 Αµοιβή του αναδόχου 

Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 184 του Ν.4412/2016, για την ταχύτερη, σε

σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκπόνηση της μελέτης προβλέπεται η καταβολή στον ανάδοχο

πρόσθετης  καταβολής  (πριμ)  τρία  τοις  εκατό  (3%)  της  αξίας  της  συμβατικής  αμοιβής,  μη

συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α.,  εφόσον ο  χρόνος  παράδοσης  της  μελέτης  είναι  μικρότερος

κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτήν, για την

πληρωμή της πρόσθετης καταβολής απαιτείται  η προηγούμενη έκδοση απόφασης του αρμόδιου

αποφαινομένου οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της αναθέτουσας

αρχής.

Επίσης  η  αμοιβή  αυτή  μπορεί  να  αυξηθεί  στις  περιπτώσεις  που  α)  αυξάνεται  το  φυσικό

αντικείμενο, με συμπληρωματική σύμβαση που υπογράφεται κατά το άρθρο 186 του Ν.4412/2016,

β)  εγκριθούν  αρμοδίως  αποζημιώσεις,  εφόσον  συντρέχουν  οι  λόγοι  και  προϋποθέσεις  του

Ν.4412/2016, γ)  δοθεί  παράταση της προθεσμίας  εκτέλεσης της σύμβασης με αναθεώρηση της

αμοιβής  του.  Κατά  το  άρθρο  187  του  Ν.4412/2016,  η  αμοιβή  του  αναδόχου  καταβάλλεται
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τμηματικά, επί τη βάσει της γενομένης με την οικονομική προσφορά του αναδόχου ανάλυσης της

αμοιβής  του και  κατανέμεται  σε  πληρωμές  μετά  την υποβολή,  την έγκριση και  παραλαβή της

μελέτης.

4.2 Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου

4.2.1 Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα µε την ανάλυση της αμοιβής του, σε κατηγορίες μελετών

και στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά προκύπτουν από την Οικονομική του

Προσφορά. Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της αμοιβής ανά στάδιο μελέτης ρυθμίζεται

από το άρθρο 187 του Ν.4412/2016. 

Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής, που

συντάσσονται,  ελέγχονται  και  εγκρίνονται  σύμφωνα με το άρθρο 187 του Ν.4412/2016.

Ειδικότερα αναγράφονται: 

I. Το είδος των εργασιών. 

II. Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν. 

III. Πίνακας  αμοιβής  µε  τα  αιτούμενα  προς  πληρωμή  ποσά  για  τις  εργασίες  που

ολοκληρώθηκαν, τη μέγιστη συνολική αμοιβή και το άθροισμα των προηγουμένων

αμοιβών. Σε περίπτωση σύμπραξης συνυποβάλλεται ο εν ισχύ πίνακας επιμερισμού

της αμοιβής στα μέλη της, ενώ σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας την αμοιβή

εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την επιμερίζει στα μέλη της με ευθύνη του.

IV. Οι εγγυητικές επιστολές, που ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασμού.

V. Το πληρωτέο ποσό 

VI. Ο αναλογών Φ.Π.Α. 

Μετά την έγκριση του λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα

δικαιολογητικά για την είσπραξή του: 

i. Τιμολόγιο

ii. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας

iii. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής  Ενημερότητας,  που αφορά τον ίδιο,  αν πρόκειται  για

φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι συμπράξεις

και  κοινοπραξίες  αποδεικνύουν  την  ασφαλιστική  ενημερότητα  όλων  των  μελών

τους.

iv. Διπλότυπα  γραμμάτια  καταβολής  κρατήσεων  (0,06%  υπέρ  ΕΑΑΔΗΣΥ  με  το

χαρτόσημό  του  και  ΟΓΑ  χαρτοσήμου),  εφόσον  δεν  καταβάλλονται  από  τον
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αναθέτοντα φορέα.

Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ’ αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε

άλλο  δικαιολογητικό  απαιτείται  από  την  ελληνική  νομοθεσία  για  την  πληρωμή  της

απαίτησης. 

Διευκρινίζεται ότι : 

(α) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφει-

λές, τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής

Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων. 

(β) Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός

θα καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 187 του Ν.4412/2016, αν η πληρωμή λο-

γαριασμού καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν των δύο (2) μηνών από

την υποβολή τους οφείλεται τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται, σύμφωνα με την παρ. Ζ'

του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (Α' 107). Προϋπόθεση πληρωμής του λογαριασμού

είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής. 

4.2.2 Η  συμβατική  αμοιβή  του  αναδόχου  περιλαμβάνει  όλες  τις  δαπάνες  (όπως  έξοδα

μετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την

ολοκλήρωση  και  παράδοση  των  εργασιών.  Οι  λόγοι  προσαύξησης  της  αμοιβής

προβλέπονται στο νόμο και στην παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι προσαύξησης

της αμοιβής.

4.2.3 Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο, με διάλυση της σύμβασης για τα

απομένοντα στάδια μελέτης,  κατά το άρθρο 192 του Ν.4412/2016. Για την άσκηση του

δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, οι

επιπτώσεις της διάλυσης αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 192 – 194 του

Ν.4412/2016. Επίσης, μπορεί ο εργοδότης να διαλύσει τη σύμβαση και κατά την εκπόνηση

σταδίου μελέτης, ευθυνόμενος σε πληρωμή αποζημίωσης, η οποία υπολογίζεται κατά την

παρ. 2 του άρθρου 194 του Ν.4412/2016.

4.2.4 Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον α) το κρίνει ανα-

γκαίο και β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 186 του Ν.4412/2016. Η

άσκηση του δικαιώματος αυτού θα γίνει με σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα και κατάρτιση συ-

μπληρωματικής Σύμβασης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.4412/2016. Για την

έγκριση Σ.Π. και την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης, που αφορούν συμπληρω-
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ματικές εργασίες, ο ανάδοχος υποβάλλει αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της σύμβασης. Ως

προς την σύνταξη και έγκριση του Σ.Π. και την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης,

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 186 Ν.4412/2016. 

Μετά την έγκριση του Σ.Π., ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει χωρίς αντίρρηση Συ-

μπληρωματική Σύμβαση και να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες που του ανατίθενται. Σε

περίπτωση άρνησής του η Προϊσταμένη Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να

διαλύσει, αζημίως για τον ΚτΕ, την σύμβαση, με τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου

186 του Ν.4412/2016. 

Η  αύξηση  του  συμβατικού  αντικειμένου  κατά  τα  ανωτέρω  με  Σ.Σ.,  συνεπάγεται  την

καταβολή  πρόσθετης  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  της  Σ.Σ.  (άρθρο  72  παρ.  1  του

Ν.4412/2016).

4.3 Νόμισμα αμοιβής Αναδόχου

Τα  τιμολόγια  του  αναδόχου  για  την  αμοιβή  του  καθώς  και  οι  πληρωμές  που  θα

διεκπεραιώνονται  από  τον  Εργοδότη  θα  είναι  εκπεφρασμένα  σε  ΕΥΡΩ  και  σύμφωνα  µε  την

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

5.1.1 Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού

39.553,75  €,  που  εκδίδεται  κατά  το  άρθρο  72  του  Ν.4412/2016,  το  ύψος  της  οποίας

καθορίζεται  σε  ποσοστό  5%  επί  της  εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης  της  αξίας  της

σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση

καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως

αυτή ειδικότερα ορίζει. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του

έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως

μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της

αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.
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5.1.2 Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε

μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα

από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.

5.1.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο κατά τα άρθρα 72 και 187 του

Ν.4412/2016.  Εφόσον  υπάρξει  νόμιμη  αιτία  για  την  κατάπτωσή  της,  εκδίδεται  σχετικά

αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Υ.

5.1.5 Πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εγγύηση κατατίθεται από τον ανάδοχο και για τις

τμηματικές πληρωμές κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 72 και 187 του Ν.4412/2016. Στην

παρούσα σύμβαση δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής και συνεπώς δεν προβλέπεται

και κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμία

διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση

του Εργοδότη κατά του αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του.

Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την

απαίτηση μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την

εγγύηση µε έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή.  Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων

δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για αποζημίωση του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός

υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων.

Άρθρο 6: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

6.1 Αν ο ανάδοχος παραβιάζει με υπαιτιότητά του τις προθεσμίες της σύμβασης, επιβάλλονται

εις  βάρος του και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές  ρήτρες (κατά το άρθρο 185  του

Νόμου), με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η επιβολή ποινικών ρή-

τρων δεν στερεί από τον εργοδότη το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

6.2 Για κάθε ημέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύμβασης και για αριθμό ημερών ίσο

με το είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής,  επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό

δέκα τοις  εκατό (10%) επί της  μέσης ημερήσιας  αξίας  της σύμβασης.  Για τις  επόμενες

ημέρες και μέχρι ακόμη δέκα τοις εκατό) (10%) του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα ορί-

ζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης, προ-
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κύπτουσας κατά την παρ. 3 του άρθρου 185 του Ν.4412/2016. Αν η εκτέλεση του αντικει-

μένου  της  σύμβασης  καθυστερεί  πέραν  του  «τριάντα  τοις  εκατό (30%)»  του  καθαρού

χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης.

6.3 Σε περίπτωση σύναψης συμπληρωματικής/  τροποποιητικής σύμβασης ως προς την μέση

ημερήσια  αξία και  τις  ποινικές  ρήτρες  αυτής  έχει  ισχύ  η  παρ.  4  του  άρθρου  185 του

Ν.4412/2016.

6.4 Αν στη σύμβαση προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται αντίστοιχα στη σύμβαση

ότι επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, αν ο ανάδοχος τις υπερβεί με υπαιτιότητά του. Με τη

σύμβαση ορίζονται το ποσό των τμηματικών ρητρών για κάθε ημέρα υπαίτιας καθυστέρη-

σης και ο συνολικός χρόνος επιβολής. Οι τμηματικές ρήτρες συνολικά δεν επιτρέπεται να

υπερβαίνουν το δύο τοις εκατό (2%) του ποσού της σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρ-

βαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση

της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης. 

6.5 Το ποσό των ποινικών ρητρών εισπράττεται μέσω του λογαριασμού, που εκδίδεται αμέσως

μετά την επιβολή τους. Αν κατά της απόφασης επιβολής τους ασκηθεί ένσταση, η είσπραξη

αναστέλλεται έως ότου εκδοθεί ρητή απόφαση επί της ένστασης.

Άρθρο 7: ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ

7.1.1 Ο ανάδοχος εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές

και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότη-

τα του αντικειμένου της παροχής του. Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου λόγω

πλημμελούς εκπλήρωσης της παροχής του παραγράφονται έξι (6) έτη μετά την παραλαβή

του αντικειμένου της σύμβασης ή τη λύση της με οποιονδήποτε τρόπο (άρθρο 188 παρ. 1

του Ν.4412/2016).

7.1.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο εργοδότης, αν

τούτο ορίζεται στη σύμβαση. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή  ή  γενικώς ανεπαρκή

και επηρεάζουν την αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον ο

ανάδοχος μπορεί να το διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση

τον εργοδότη.

7.1.3 Ελαττώματα  ή  ελλείψεις  του  αντικειμένου  της  σύμβασης  που  εμφανίζονται  κατά  τη

διάρκεια  εκτέλεσής  της,  αλλά  και  μετά  την  οριστική  παραλαβή  της  και  μέχρι  την

παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη, αποκαθιστώνται από τον ανάδοχο µε δικές του

δαπάνες. Αν διαπιστωθούν ελαττώματα ή ελλείψεις μέχρι την έναρξη της κατασκευής του

έργου,  η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  καλεί  τον  ανάδοχο  της  μελέτης  να  διορθώσει  τα
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ελαττώματα ή να συμπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον αυτός δεν συμμορφωθεί εκδίδει

και  κοινοποιεί  στον  ανάδοχο  πρόσκληση  στην  οποία:  α)  γίνεται  μνεία  ότι  κινείται  η

διαδικασία  εφαρμογής  του  παρόντος  άρθρου,  β)  περιγράφονται  τα  ελαττώματα  και  οι

ελλείψεις  της  μελέτης  ή  της  υπηρεσίας,  γ)  χορηγείται  εύλογη  προθεσμία  για  την

αποκατάσταση,  δ)  επισημαίνεται  ότι  η  πρόσκληση  μπορεί  να  προσβληθεί  µε  ένσταση

ενώπιον  της  Προϊσταμένης  Αρχής  και  μέσα  στη  νόμιμη  προθεσμία.  Η  ένσταση  του

αναδόχου  δεν  αναστέλλει  την  υποχρέωση  συμμόρφωσής  του  στην  πρόσκληση.  Αν

αποδειχθεί  ότι  ο  ανάδοχος  δεν  ευθύνεται,  η  δαπάνη  αποκατάστασης  των  ελλείψεων  ή

ελαττωμάτων βαρύνει τον κύριο του έργου. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει το

ελάττωμα  ή  την  έλλειψη  μέσα  στην  ταχθείσα  προθεσμία,  το  ελάττωμα  ή  η  έλλειψη

αποκαθίσταται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό.

7.1.4 Για την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα προσκομίσει Πιστοποιητικό Ασφάλισης

(COVER  NOTE)  και  εντός  μηνός  το  σχετικό  Ασφαλιστήριο  για  το  σύνολο  του

προϋπολογισμού της σύμβασης ώστε να καλύπτεται η Μελέτη και η Επαγγελματική Αστική

Ευθύνη του Αναδόχου, υποκείμενη σε χρόνο παραγραφής έξι (6) ετών. Οι όροι της ως άνω

ασφάλισης αναφέρονται στο παράρτημα του τεύχους “Συγγραφή Υποχρεώσεων”.

Άρθρο 8: ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 

8.1.1 Ο  Ανάδοχος  υποχρεώνεται  να  εκπληρώνει  τις  υποχρεώσεις  του,  όπως  αυτές

προσδιορίζονται στο “Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων” που συνοδεύει την Διακήρυξη και τις

ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση, µε επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική

κρίση.

8.1.2 Αν ο  ανάδοχος  κληθεί  από  τον  εργοδότη  να  παρέμβει  σε  υπόθεση  μεταξύ  αυτού  (του

εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα µε τη Σύμβαση. Εάν από τη

σύμβαση  δεν  συνάγεται  ο  τρόπος  δράσης  του,  απευθύνεται  στον  εργοδότη  ζητώντας

σχετικές οδηγίες.

8.1.3 Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα

έγγραφα ή στοιχεία,  που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων,

καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ’ αυτόν. 

8.1.4 Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προειδοποιεί  εγγράφως  τον  εργοδότη  για  περιπτώσεις

σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες µε τις

οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση.
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8.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας αντίστοιχα τον

εργοδότη και  τους υπαλλήλους του και  να τον προφυλάσσει  από παντοειδείς  ζημιές,  εξ αιτίας

ατυχημάτων  που  συμβαίνουν  στο  προσωπικό  του,  εκτός  αν  προκύπτει  σοβαρή  παράλειψη  ή

εσκεμμένη ενέργεια του εργοδότη. 

8.3 Εκχώρηση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων 

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των

υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο

άρθρο 195 του Ν.4412/2016. Η υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν απόφασης

της Π.Α.. μετά από γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου.

8.4 Εμπιστευτικότητα

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος (και

οι  προσκτηθέντες  του)  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  µη  γνωστοποιήσει  σε  τρίτους

(συμπεριλαμβανομένων  των  εκπροσώπων  του  ελληνικού  και  διεθνούς  τύπου),  χωρίς  την

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα

περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών

τους.

8.5 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων

8.5.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και

τους  προσκτηθέντες  του)  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  της  Σύμβασης,  θα  ανήκουν  στην

ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά

τη  διάρκεια  ισχύος  της  σύμβασης  και  θα  παραδοθούν  στον  εργοδότη  στον  χρόνο  που

προβλέπεται στο Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή

λύση της Σύμβασης, σε  έντυπη  και  ηλεκτρονική μορφή (εις διπλούν σφραγισμένα και

θεωρημένα αρμοδίως καθώς και ψηφιακά σε επεξεργάσιμη μορφή- αρχεία dwg. doc

κτλ).
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8.5.2 Τα στοιχεία που θα παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει µε

έγγραφη τεκμηρίωσή τους και µε οδηγίες για την ανάκτηση/ διαχείρισή τους.

8.6 Τεκµηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προσκτηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες του

εργοδότη  µε  την  βοήθεια  /  καθοδήγηση  του  αναδόχου,  θα  συνοδεύονται  υποχρεωτικά  από

αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει: 

 τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε,

 την ονομασία του λογισμικού  που χρησιμοποιήθηκε και  τα  στοιχεία  του συντάκτη και  του

ιδιοκτήτη του, και 

 σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού, του

τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να μπορούν να

ελεγχθούν µε άλλες κλασσικές μεθόδους ή µε άλλα προγράμματα.

8.7 Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου 

8.7.1 Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό),  τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο

ανάδοχος  για την εκτέλεση των υπηρεσιών και  την  εκπλήρωση των υποχρεώσεών του,

υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί.

8.7.2 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο εργοδότης το

δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί,  χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για

θέματα που σχετίζονται µε το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης.

8.8 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

8.8.1 Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση ένωσης όλα τα µέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις

κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά:

 την  υποχρέωση  εγγραφής  στην  αρμόδια  Δημόσια  Οικονομική  Υπηρεσία  (ΔΟΥ)  και

υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ.,

 την τήρηση βιβλίων σύμφωνα µε την ελληνική φορολογική νομοθεσία,

 την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και  την εκπλήρωση των

υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του.
15



8.8.2. Προκειμένου  να  αποφευχθεί  η  διπλή  φορολογία  του  εισοδήματος  τυχόν  αλλοδαπών

επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα

σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται  από τις  αρμόδιες ελληνικές  Δημόσιες

Υπηρεσίες.

8.9 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 

Ο  ανάδοχος  (και  τα  μέλη  του  σε  περίπτωση  σύμπραξης)  υποχρεούται  να  εκπληρώνει  τις

υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία, για το

προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης.

8.10 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο

Ο Ανάδοχος  δεν  δικαιούται  να  προβαίνει,  χωρίς  την  προηγούμενη  έγγραφη  συγκατάθεση  του

εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά µε τη σύμβαση ή

τον εργοδότη.

8.11 Αλληλογραφία του Συµβούλου µε τον Εργοδότη 

Τα  έγγραφα  που  θα  ανταλλάσσονται  μεταξύ  του  Αναδόχου  και  του  Εργοδότη  θα  πρέπει  να

αποστέλλονται  κατ’  αρχήν με email,  τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται  με συστημένο

ταχυδρομείο ή με courier και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 9: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

9.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που

αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει.
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9.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, κατά

τους όρους του Νόμου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2.

Άρθρο 10: ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ

10.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης

Ο  εργοδότης  και  ο  ανάδοχος  υποχρεούνται  να  αντιμετωπίζουν  καλόπιστα  τις  αμοιβαίες

υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους µε

πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά,

κατά τον Ν.4412/2016 (ιδίως άρθρο 198) και την παρούσα (άρθρο 12).

10.2 Λάθη/ ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου

10.2.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες

διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε

φορά, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη.

10.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή

της  σύμβασης,  αν  τούτο  δεν  αντιβαίνει  στη  δικαιολογημένη  εμπιστοσύνη  των

διαγωνιζόμενων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να µη μεταβάλει μονομερώς

τους  όρους  της  που  έλαβαν  υπόψη  τους  οι  διαγωνιζόμενοι  για  τη  διαμόρφωση  της

προσφοράς τους.

10.3 Ανωτέρα βία

10.3.1 Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών των παρ. 1, 2, 3 και 4

του άρθρου 184 του Ν.4412/2016, εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει αμελλητί, σχετική αίτηση,

ευθύς μόλις τούτα εμφανιστούν. Επί της αιτήσεως του αναδόχου αποφασίζει η διευθύνουσα

υπηρεσία  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών,  άλλως  τεκμαίρεται  η

αποδοχή  της  αίτησης.  Η  αναστολή  της  παρούσας  δεν  δύναται  σε  καμία  περίπτωση  να

υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες, καθώς η συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης είναι
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μικρότερη του ενός έτους,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 184 του

Ν.4412/2016. .

10.3.2 Ομοίως και σε περίπτωση τροποποίησης της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 186

του Ν.4412/2016.

10.4 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας

Διαφωνίες,  διενέξεις  και  διαφορές  που  θα  ανακύψουν  κατά  την  εκτέλεση  της  Σύμβασης  δεν

δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των

καθηκόντων του, όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από

το  Νόμο ή την σύμβαση.  Αν παρότι  δεν  υφίσταται  τέτοιο  δικαίωμα,  ο  ανάδοχος  αρνηθεί  την

εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές

διατάξεις του Ν.4412/2016.

Άρθρο 11: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

11.1. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για επιμέρους κατηγορίες μελετών, για τις οποίες τυ-

χόν προβλέπεται ιδιαίτερη διαδικασία έγκρισης, οι υποβαλλόμενες κατά στάδιο μελέτες, κα-

θώς και η συνολική μελέτη εγκρίνονται από το αρμόδιο, κατά περίπτωση όργανο της ανα-

θέτουσας αρχής. Οι μελέτες υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία, η οποία πραγματο-

ποιεί συνοπτικό έλεγχο για την πληρότητα των παραδοτέων, σύμφωνα με τη σύμβαση και

εκδίδει σχετική βεβαίωση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, αλλιώς η βεβαίωση θεωρείται ως

αυτοδικαίως εκδοθείσα. 

11.2. Η  υποβληθείσα  μελέτη  ελέγχεται  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  189  του

Ν.4412/2016.

11.3. Αν σύμφωνα με τον νόμο, απαιτείται πριν την έγκριση της μελέτης η γνωμοδότηση άλλων

υπηρεσιών και φορέων, η διευθύνουσα υπηρεσία την κοινοποιεί προς αυτούς, μετά τις τυ-

χόν απαιτηθείσες διορθώσεις ή συμπληρώσεις εκ μέρους του αναδόχου. Οι ως άνω φορείς

και υπηρεσίες υποχρεούνται να υποβάλουν τη γνώμη τους μέσα σε χρονικό διάστημα δύο

(2) μηνών από την αποστολή της μελέτης προς αυτούς, εκτός αν προβλέπεται διαφορετική

προθεσμία από ειδικές διατάξεις. Η παρέλευση της προθεσμίας θεωρείται ως θετική γνωμο-

δότηση.

11.4. Η μελέτη εγκρίνεται κατά στάδια και στο σύνολό της. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται από

το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο υποχρεωτικά μέσα σε έναν (1) μήνα, από την υποβολή
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της  μελέτης  από  τη  διευθύνουσα  υπηρεσία,  συνοδευόμενη  από  την  τυχόν  απαιτούμενη

γνώμη άλλων φορέων ή την πάροδο της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, την

οποία βεβαιώνει το έγγραφο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Αν οι ζητηθείσες από τον ανάδο-

χο συμπληρώσεις ή διορθώσεις αφορούν διακεκριμένο στάδιο ή κατηγορία μελέτης, μπορεί

να γίνει τμηματική έγκριση των υπόλοιπων μελετών. Με αιτιολογημένη απόφασή του, που

εκδίδεται εντός της προθεσμίας της παρούσας, το όργανο έγκρισης μπορεί να παρατείνει

την προθεσμία έγκρισης, για δύο (2) ακόμα μήνες.

11.5. Η έγκριση της μελέτης κατά τις παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 189 του Ν.4412/2016 συνιστά

και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ.

4, επέρχεται αυτοδίκαιη έγκριση και παραλαβή της μελέτης και επιστρέφεται, μέσα σε δύο

(2) μήνες μετά από τη ρητή ή αυτοδίκαιη παραλαβή, η εγγύηση καλής εκτέλεσης του ανα-

δόχου.

11.6 Επιτρέπεται να παραληφθεί, εκτός αν άλλως ορίζεται στη σύμβαση, ύστερα από αίτηση του

αναδόχου, μελέτη αυτοτελούς τμήματος έργου που εκπονήθηκε.

11.7. Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελειών της μελέτης, υπόκεινται

σε εξαετή παραγραφή, η οποία άρχεται την επομένη της παραλαβής της μελέτης ή της λύ-

σης της σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο.

11.8. Οι αξιώσεις του αναδόχου για την καταβολή της αμοιβής του παραγράφονται σε πέντε (5)

έτη από τη ρητή ή αυτοδίκαιη παραλαβή της μελέτης, αν δεν έχουν ήδη υποπέσει σε παρα-

γραφή, σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις του Ν.4412/2016.

Άρθρο 12: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

12.1 Έκπτωση Αναδόχου 

Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος με

απόφαση  της  Π.Α.,  όπως  λεπτομερώς  ορίζεται  στο  άρθρο  191  του  Ν.4412/2016. Εφόσον

συντρέχουν  οι  περιπτώσεις  της  παρ.  2  του  άρθρου  αυτού,  η  διαδικασία  έκπτωσης  κινείται

υποχρεωτικά. 

Μετά  την  οριστικοποίηση  της  έκπτωσης  εκκαθαρίζεται  η  σύμβαση  και  καταπίπτει  υπέρ  του

εργοδότη  η εγγύηση καλής  εκτέλεσης.  Ποινικές  ρήτρες  που  τυχόν  επιβλήθηκαν  για  υπέρβαση

τμηματικών  προθεσμιών  οφείλονται  αθροιστικά  και  επιπλέον  επιβάλλεται  ποινική  ρήτρα  για

υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας.
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12.2 Διάλυση της σύμβασης

12.2.1 Ο εργοδότης δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση, μετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου

της μελέτης, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου (άρθρο 192 παρ.2 του Ν.4412/2016).

12.2.2 Δικαιούται επίσης ο εργοδότης να διακόψει την εκπόνηση σταδίου μελέτης µε καταβολή

αποζημίωσης στον ανάδοχο, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 194. 

12.2.3 Ο ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει τη σύμβαση στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου

192 του Ν.4412/2016.

12.2.4 Η Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 192

του Ν.4412/2016 περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

12.2.5 Αν η διακοπή διαρκέσει πάνω από 3 μήνες, ο ανάδοχος δικαιούται να κινήσει τη διαδικασία

διάλυσης της σύμβασης κατά το άρθρο 192 του νόμου. Διάλυση της σύμβασης μπορεί να

ζητήσει ο ανάδοχος και στις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 192 του Νόμου. Σε

όλες τις περιπτώσεις ακολουθείται η οριζόμενη στο άρθρο αυτό διαδικασία.

12.2.6 Αν η αίτηση διάλυσης απορριφθεί εμπρόθεσμα από την Π.Α. ο ανάδοχος υποχρεούται να

συνεχίσει  την  εκτέλεση  της  σύμβασης,  ανεξάρτητα  από  την  άσκηση  των  νόμιμων

δικαιωμάτων του και η Π.Α. εγκρίνει µε την ίδια απόφαση, τις αναγκαίες προσαρμογές στις

προθεσμίες της σύμβασης.

12.2.7 Εφ’  όσον  ο  ανάδοχος  συναινεί  στη  ματαίωση  της  διάλυσης  η  σύμβαση  συνεχίζεται

ανεξάρτητα  των  οικονομικών  του  απαιτήσεων,  µε  ανάλογη  παράταση  των  συμβατικών

προθεσμιών.  Για  την  ματαίωση  της  διάλυσης  και  τον  καθορισμό  της  αποζημίωσης

ακολουθείται η οριζόμενη στο άρθρο 193 του Ν.4412/2016 διαδικασία. 

12.2.8 Η σύμβαση λύεται  µε την παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου,  εκτός  αν συντρέχει

περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου ή διάλυσης της σύμβασης είτε  µε πρωτοβουλία του

κυρίου  του  έργου  είτε  µε  πρωτοβουλία  του  αναδόχου.  Μετά  τη  λήξη  της  αρχικής

προθεσμίας και των εγκεκριμένων παρατάσεών της και μέχρι τη λύση της σύμβασης µε

οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο δεν οφείλεται αναθεώρηση.

12.3 Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς λόγους  

Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν την Σύμβαση εάν δεν

εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου κατά το άρθρο 195 του Νόμου 4412/2016, ή αν αυτός

τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του αναδόχου, συνεπάγεται την

αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται την

δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της Π.Α.
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Άρθρο 13: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα

στο άρθρο 198 του Ν.4412/2016. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την

εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο.

Άρθρο 14: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

14.1 Νομοθεσία

Η  Σύμβαση  διέπετε  από  την  νομοθεσία,  όπως  αυτή  αναλυτικά  προσδιορίζεται  στη

Διακήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. 

14.2 Γλώσσα επικοινωνίας

14.2.1 Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

14.2.2 Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή

άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και

οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από

ή/ και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και µε κόστος που θα

βαρύνει τον ίδιο.

14.2.3 Σε  κάθε  περίπτωση  αμφισβητήσεων  ή  διαφορών,  το  ελληνικό  κείμενο  κατισχύει  των

εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα.

Καρδίτσα, Ιανουάριος 2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Βασίλειος Βασίλογλου

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών

Βάιος Ελευθερίου

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Ανάδοχος Μελετητής – Μηχανικός οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να συμμορφώνεται με τις

διατάξεις  της  Κείμενης  Νομοθεσίας,  όπως  ισχύει  κατά  την  ημέρα  σύναψης  Ασφαλιστικών

συμβάσεων.

Το σύνολο των σχετικών δαπανών για την ασφαλιστική κάλυψη της Μελέτης – υπηρεσιών βαρύνει

το Ανάδοχο – Μελετητή Μηχανικό.

Ο μελετητής οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων.

Οι  παρεχόμενες  ασφαλίσεις  δεν  απαλλάσσουν  ούτε  περιορίζουν  κατά  οποιονδήποτε  τρόπο  τις

υποχρεώσεις  και  τις  ευθύνες  του Μελετητή  που απορρέουν από τη  σύμβαση,  ιδιαίτερα σε ότι

αφορά  τις  προβλεπόμενες  από  τις  σχετικές  ασφαλιστικές  συμβάσεις  εξαιρέσεις,  εκπτώσεις,

προνόμια,  περιορισμούς  κλπ.,  και  ο  Μελετητής  παραμένει  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  την

αποκατάσταση άμεσων ή / και έμμεσων ζημιών, σε πρόσωπα ή / και πράγματα και πέραν από τα

ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων.

Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις :

- Θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως

- Θα περιλαμβάνουν όρους που θα ικανοποιούν τους όρους του παρόντος άρθρου και 

- Θα τυγχάνουν της εγκρίσεως της αναθέτουσας αρχής.

Η έγκριση της αναθέτουσας αρχής έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους της αποδοχής ότι

οι όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρίνονται με επάρκεια στους όρους του παρόντος

παραρτήματος.

Στην περίπτωση που  ο  Μελετητής  Μηχανικός  ασφαλίζεται  για  πρώτη φορά,  η  εκ  μέρους  του

καταβολή του πρώτου ασφάλιστρου που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για

την έναρξη των έννομων αποτελεσμάτων της ασφαλίσεως, θα γίνεται με την έναρξη ισχύος της

ασφαλιστικής περιόδου.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη δραστηριότης, σε χώρες μέλη της

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  του  Ε.Ο.Χ.,  θα  είναι  φερέγγυες  στο  μέτρο  των  υποχρεώσεων  που

αναλαμβάνουν.

Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να ελέγχει την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών, ο

δε  Μελετητής  υποχρεούται  στην  υποβολή  οποιωνδήποτε  κατάλληλων  στοιχείων  λυσιτελούς

ελέγχου.

Επισημαίνεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω :
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- Οι  αλλοδαπές  και  συνεπώς  και  οι  ελληνικές  ασφαλιστικές  επιχειρήσεις  υπόκεινται

υποχρεωτικά στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων.

- Η αποζημίωση της  ασφαλιστικής  εταιρίας  κρίνεται  από το δίκαιο του τόπου σύνταξης και

εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύμβασης, αδιάφορο εάν αυτή παραπέμπει σε ξένους κανόνες. Το

ίδιο ισχύει για τη θεμελίωση της αντικειμενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του

τόπου.

- Αντίγραφα  ασφαλιστηρίων  συμβολαίων  δεν  θα  γίνονται  δεκτά  παρά  μόνο  εάν  έχουν

επικυρωθεί από αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΜΕΛΕΤΗΣ  /  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΣΤΙΚΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΤΗ  -

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο  Μελετητής  Μηχανικός  υποχρεούται  να  παρέχει  ασφαλιστική  εγγύηση  για  τη  Μελέτη  που

παραδίδει ή τις Υπηρεσίες που παρέχει μέσω της σύμβασης του με την αναθέτουσα αρχή.

Ως Μελέτη νοείται το σύνολο των επί μέρους μελετών που θα ανατεθούν με βάση τη Σύμβαση. Ως

ασφάλιση  Μελέτης,  νοείται  η  ασφαλιστική  κάλυψη  της,  κατά  την  ισχύουσα  νομοθεσία,

επαγγελματικής αστικής ευθύνης του Μελετητή.

Στην  περίπτωση  Κοινοπραξίας  ή  Σύμπραξης  Μελετητών  Μηχανικών,  ο  κάθε  ένας  εξ΄  αυτών,

ευθυνόμενος αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της αναθέτουσας αρχής, θα είναι ασφαλισμένος

για την επαγγελματική αστική ευθύνη του με τα ίδια όρια εγγυήσεων ως κατωτέρω.

Το  Ασφαλιστήριο  Επαγγελματικής  Αστικής  Ευθύνης  Μελετητών  Μηχανικών,  θα  καλύπτει

σωματικές βλάβες / θάνατο και άμεσες ή / και έμμεσες υλικές ζημιές, που απορρέουν από αμέλεια,

λάθος  ή  παράλειψη  σε  σχέση  με  την  Μελέτη  ή  τις  παρεχόμενες  Υπηρεσίες.  Με  το  ίδιο

Ασφαλιστήριο θα καλύπτονται τα πάσης φύσεως δικαστικά έξοδα και δαπάνες, καθώς επίσης το

κόστος επανασχεδιασμού, αναθεώρησης ή διόρθωσης της μελέτης εφόσον προκύπτει υπαιτιότητα

του  μελετητή.  Επιπλέον,  το  Ασφαλιστήριο  θα  προβλέπει  απαραιτήτως  τη  διαδικασία  της

Διαιτησίας  –  Φιλικού  Διακανονισμού  πριν  από  τη  δικαστική  επίλυση  των  διαφορών  σε  κάθε

περίπτωση διαφωνίας ως προς την καταβολή της εκάστοτε αποζημίωσης μέσω του ασφαλιστηρίου.

Τα  ασφαλιστέα  όρια  εγγυήσεων  για  ενδεχόμενες  ζημίες  ή  απαιτήσεις  αποδιδόμενες  σε

επαγγελματική ευθύνη Μελετητή, θα είναι κατ’ ελάχιστο ίσα προς το προϋπολογιζόμενο ποσό της

διακήρυξης για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης.

Το  ποσοστό  Απαλλαγής  το  οποίο  προβλέπεται  στο  Ασφαλιστήριο  και  το  οποίο  βαρύνει  τον

ασφαλιζόμενο Μελετητή, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1% του αντίστοιχου ανά απαίτηση ορίου

αποζημίωσης.

Ως χρόνος παραγραφής της επαγγελματικής αστικής ευθύνης Μελετητών θα θεωρείται η εξαετία
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από την έγκριση της μελέτης κατ’ αναλογία προς την παρ. 1 του άρθρου 188 του Ν.4412/ΦΕΚ Α΄

147/08.08.2016.

Η ζητούμενη ασφάλιση μπορεί να γίνεται κατά περίπτωση Σύμβασης (PROJECT COVER) ή να

προκύπτει  μέσω  ετησίως  ανανεούμενου  ασφάλιστρου  επαγγελματικής  ευθύνης  (ANNUAL

COVER),  το  οποίο  ενδεχόμενα  να  διαθέτει  ο  Μελετητής  για  την  κάλυψη  της  εν  γένει

επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Η  προσκόμιση  του  απαραίτητου  έγκυρου  Πιστοποιητικού  –  Βεβαίωσης  Ασφάλισης  (COVER

NOTE), θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της αντίστοιχης Σύμβασης ανάθεσης

της Μελέτης ή Παροχής Υπηρεσιών.

Έγκυρο  πιστοποιητικό  Ασφάλισης  θεωρείται  εκείνο  το  οποίο  εκδίδεται  από  νόμιμα

δραστηριοποιούμενη  Ασφαλιστική  Εταιρεία  ή  από  Μεσίτη  Ασφαλίσεων  διαθέτοντα  επίσημη

επαγγελματική άδεια του αρμόδιου Επιμελητηρίου.

Το πιστοποιητικό Ασφάλισης θα πρέπει να περιλαμβάνει τον Ασφαλιζόμενο, την ασφαλιζόμενη

δραστηριότητα ή τον τίτλο της κατά περίπτωση Μελέτης,  τη διάρκεια ισχύος της κάλυψης,  τα

ασφαλιζόμενα όρια αποζημιώσεων (ανά απαίτηση και αθροιστικά για την περίοδο της ασφάλισης),

το ανά απαίτηση αποζημίωσης ποσό Απαλλαγής, το εφαρμοστέο Δίκαιο (απαραιτήτως το ισχύον

Ελληνικό), καθώς και τυχόν ειδικές προϋποθέσεις που κατά περίπτωση κρίνονται απαραίτητο να

μνημονευθούν.

Η Υπηρεσία, εφόσον τούτο κρίνει σκόπιμο, πέρα από το Πιστοποιητικό – Βεβαίωση Ασφάλισης,

θα μπορεί να ζητά για σχετικό έλεγχο και το αντίστοιχο Ασφαλιστήριο.

Στην  περίπτωση  που  η  ασφαλιστική  κάλυψη  παρέχεται  μέσω  ασφαλιστηρίου  τύπου  «ετησίως

ανανεούμενου» (ANNUAL COVER), ο Ανάδοχος θα προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου

1599/86 στην οποία θα αναφέρει ότι «Το ασφαλιστήριο κάλυψης της επαγγελματικής ευθύνης

θα διατηρείται σε ισχύ και σε περίπτωση που διακοπεί ή δεν ανανεωθεί, θα προσκομισθεί

σχετική βεβαίωση εφάπαξ κάλυψης της επαγγελματικής ευθύνης για τον υπολειπόμενο χρόνο

μέχρι την εξαετή παραγραφή της σε σχέση με τη συγκεκριμένη Σύμβαση Μελέτης – Παροχής

Υπηρεσιών».

Σε  περίπτωση  που  η  ασφαλιστική  κάλυψη  παρέχεται  μέσω  ασφαλιστηρίου  τύπου  «κάλυψη

μεμονωμένης Σύμβασης» (PROJECT COVER), ο Ανάδοχος θα προσκομίζει,  εντός τριάντα (30)

ημερολογιακών  ημερών  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης,  το  ασφαλιστήριο

συνοδευόμενο  με  Δήλωση  της  αντίστοιχης  Ασφαλιστικής  Εταιρίας  ή  του  διαμεσολαβούντος

Μεσίτη  Ασφαλίσεων,  στην  οποία  θα  αναφέρεται  ότι  «ελήφθησαν  υπόψη  οι  προβλέψεις  του

παρόντος Άρθρου περί  «Ασφαλίσεων» και ότι με το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και

χωρίς καμία εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις του αναφέρονται σε αυτό».
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