

Α.Μ.: 3/2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αυτή η μελέτη συντάχθηκε μετά από προφορική εντολή του κ. Δημάρχου & αφορά εργασίες βελτίωσης και συντήρησης δημοτικών υποδομών (πεζοδρόμια , πεζόδρομοι , δρόμοι, πλατείες) στις Τ.Κ. των Δ.Ε. Καλλιφωνίου και Ιτάμου.

Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν τα εξής :

Α. Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ.

A.1. Τ.Κ. Ζαιμίου : Κατασκευή πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες .

A.2. Τ.Κ. Καλλιφωνίου : Κατασκευή ασφαλτόστρωσης σε δημοτικό δρόμο(πρώην γυμνάσιο Καλλιφωνίου)

A.3. Τ.Κ. Δαφνοσπηλιά : Αποπεράτωση κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης από αργολιθοδομή στην είσοδο της Τ.Κ. και πλακόστρωση πεζοδρομίων.

A.4. Τ.Κ. Παλιούρι : Κατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (από οικία Κ. Παντελή – Β. Παπαδόπουλο) .

A.5. Τ.Κ. Απιδιά : Κατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (από οικία Η. Διαμαντή) .

A.6. Τ.Κ. Μολόχα : Κατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (από οικία Θ. Ζυγούρη έως τέρμα) .

Β. Δ.Ε. Ιτάμου.

B.1. Τ.Κ. Αμπελικού : Κατασκευή ασφαλτόστρωσης στον κεντρικό δρόμο.

B.2. Τ.Κ. Καλλίθηρου: Κατασκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης εντός του οικισμού , διαστ.30X50 εκατ..

B.3. Τ.Κ. Ραχούλα : Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από σκυρόδεμα C12/15 (θέση Ν. Βρέκου) και τσιμεντόστρωση δρόμου εντός του οικισμού .

B.4. Τ.Κ. Αμάραντος : Τσιμεντόστρωση δρόμου νεκροταφείου , περίφραξη αυτού και κατασκευή διαδρόμων.

B.5. Τ.Κ. Νεράιδας : Κατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (κοινοτικός δρόμος προς μεγάλη βρύση) .

B.6. Τ.Κ. Καταφύγι : Κατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (από οικία Ν. Λιαπάκη) και ασφαλτόστρωση δρόμου (από οικία Β. Γερούκη) .

B.7. Τ.Κ. Καστανιάς : Κατασκευή οδοστρώματος από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 εντός του οικισμού .

B.8. Τ.Κ. Καροπλέσι : Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων .

Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και τεχνικές οδηγίες θα δοθούν στον τόπο του έργου από τον επιβλέποντα Μηχανικό.

Οι πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου προέρχονται από **Τ.Ε.(450.000,00) .**

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **450.000,00 €**

και αναλύεται ως εξής: **Εργασίες 362.903,22 €**

ΦΠΑ 24% 87.096,77 €

Καρδίτσα 31 / 1 /2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Καρδίτσα 31 / 1 /2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Τεχν. Υπηρεσιών

Αλέξανδρος Λάππας
Πολιτικός –Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε.

Βάιος Ελευθερίου
Τοπογράφος Μηχανικός