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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Έργο: ''ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΡΙΤΟΥ ΣΕ ΟΔΟ ΗΠΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ''

Προϋπολογισμός Μελέτης 

Α/Α Είδος Εργασίας 
Κωδικός
Άρθρου 

Αρ.
Τιμ. 

Άρθρο
Αναθεώρησης 

Μονάδα
Ποσό
τητα 

Τιμή
( € ) 

Δαπάνη 

Μερική ( € ) Ολική ( € ) 

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

1 
Αποξήλωση πλακοστρώσεων 
πεζοδρομίων.  

ΝΕΤ ΥΔΡ-
Α  4.4 

001 
ΥΔΡ 6807
100,00%

m2 1361 
13,88

18.890,68 

2 
Αποξήλωση κρασπέδων 
πρόχυτων ή μή  

ΝΕΤ ΥΔΡ-
Α  4.5 

002 
ΥΔΡ 6808
100,00%

m 480 4,04 1.939,20 

3 
Καθαίρεση κατασκευών από 
άοπλο σκυρόδεμα  

ΝΕΤ ΥΔΡ-
Α  4.13 

003 
ΥΔΡ 6082.1

100,00%
m3 37,65 30,5 1.148,33 

4 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων 
και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο 
εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-2.1 

004 
ΟΔΟ 1123.Α

100,00%
m3 120 11,5 1.380,00 

Αθροισμα Εργασιών :  23.358,20 23.358,20 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
2.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

5 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη.
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-25 

005 
ΟΔΟ 1620
100,00%

m3 100 2,3 230,00 

6 
Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω 
δυσχερειών από διερχόμενα 
υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-2 

006 
ΥΔΡ 6087
100,00%

m3 200 2,7 540,00 

7 
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 
έργων και τάφρων πλάτους έως 
5,0 m.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-1 

007 
ΟΔΟ 2151
100,00%

m3 200 5,2 1.040,00 

Αθροισμα Εργασιών :  1.810,00 1.810,00 

2.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

8 

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15. 
Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα 
αγωγών, εξομαλυντικές 
στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 
C12/15. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.2.2 

008 
ΟΔΟ 2531
100,00%

m3 40 89,8 3.592,00 

9 Αντιγραφιστική επάλειψη.  
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-35 

009 
ΟΙΚ 7902
100,00%

m2 70 5,8 406,00 

10 

Χρωματισμοί. Φωτοκαταλυτικές 
επιστρώσεις επί δομικών 
στοιχείων με ιδιότητες 
αποδόμησης ατμοσφαιρικών 
ρύπων και μικροβίων. Βαφή με 
χρώμα ακρυλικής βάσεως, 
κατάλληλο για την προστασία και
την διακόσμηση κάθετων 
επιφανειών κτιριακών και 
δομικών έργων. 

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  
77.100.5 

010 
ΟΙΚ 7744
100,00%

m2 70 20,2 1.414,00 

11 

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. 
Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα
B500C 

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  38.20.3 

011 
ΟΙΚ 3873
100,00%

Kg 10600 1,01 10.706,00 

12 

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. 
Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος. Χαλύβδινοι 
οπλισμοί κατηγορίας B500C 

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  38.20.2 

012 
ΟΙΚ 3873
100,00%

Kg 1050 1,07 1.123,50 

Σε μεταφορά: 17.241,50 25.168,20
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Από μεταφορά: 17.241,50 25.168,20

13 

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. 
Διαμόρφωση εγκοπών και 
εσοχών σε επιφάνειες από 
σκυρόδεμα.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  38.18 

013 
ΟΙΚ 3816
100,00%

m 160 2,8 448,00 

14 
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι
εμφανών σκυροδεμάτων.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  38.13 

014 
ΟΙΚ 3841
100,00%

m2 60 20,25 1.215,00 

15 
Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι
χυτών μικροκατασκευών.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  38.2 

015 ΟΙΚ 3811 100,00% m2 67 22,5 1.507,50 

16 

Χαλικοδέματα - 
Γαρμπιλοδέματα. Προσαύξηση 
τιμής σκυροδέματος 
οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν 
το σύνολο της ποσότητας δεν 
υπερβαίνει τα 30,00 m³. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  32.25.4 

016 
ΟΙΚ 3223.Α.6

100,00%
m3 16 22,5 360,00 

17 

Χαλικοδέματα - 
Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, 
μεταφορά επιτόπου, διάστρωση 
και συμπύκνωση σκυροδέματος 
χωρίς χρήση αντλίας. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  32.2.5 

017 
ΟΙΚ 3215
100,00%

m3 16 90 1.440,00 

18 

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Kατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20. Κατασκευή 
ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων,
κλπ με σκυρόδεμα C16/20. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.3.1 

018 
ΟΔΟ 2532
100,00%

m3 285 94,2 26.847,00 

Αθροισμα Εργασιών :  49.059,00 49.059,00 

2.3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

19 
Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα 
από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron) 

ΝΕΤ ΥΔΡ-
Α  11.1.1 

019 
ΥΔΡ 6752
100,00%

Kg 200 1,85 370,00 

20 
Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα 
από ελατό χυτοσίδηρο (ductile 
iron) 

ΝΕΤ ΥΔΡ-
Α  11.1.2 

020 
ΥΔΡ 6752
100,00%

Kg 440 2,9 1.276,00 

21 
Κάλυμμα  φρεατίων  από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα 
πάχους1,5 mm  

ΔΙ.  
061.32.1 

021 
ΟΙΚ 6102
100,00%

Τεμ. 60 70 4.200,00 

22 
Κάλυμμα  φρεατίων  από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 
2,0 mm  

ΔΙ.  
061.32.2 

022 
ΟΙΚ 6102
100,00%

Τεμ. 15 95 1.425,00 

23 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
συστήματος κάδου 
απορριμμάτων χωρητικότητας 3 
m3  

ΔΙ.  061.33 023 
ΟΙΚ 6102
100,00%

Τεμ. 4 12000 48.000,00 

24 
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟΥ 
ΣΧΗΜΑΤΟΣ  

ΔΙ.  
064.16.4 

024 
ΟΙΚ 6418
100,00%

Τεμ. 24 50 1.200,00 

Αθροισμα Εργασιών :  56.471,00 56.471,00 

2.4. ΚΡΑΣΠΕΔΑ- 
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

25 
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ 
ΒΟΤΣΑΛΟΠΛΑΚΕΣ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40x40 cm  

ΝΕΟ  Β-
81.2 

025 
ΟΔΟ 2922
100,00%

m2 320 21 6.720,00 

26 
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ 
ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40x40 cm  

ΝΕΟ  B-
81.1 

026 
ΟΔΟ 2922
100,00%

m2 1300 18 23.400,00 

27 
Επιστρώσεις με μάρμαρο. 
Μπιζωτάρισμα ακμών 
μαρμαρίνων πλακών.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  74.22 

027 
ΟΙΚ 7422
100,00%

μμ 1103 2,8 3.088,40 

28 
Επιστρώσεις με μάρμαρο. 
Αδροποίηση επιφανειών από 
μάρμαρο.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  74.23 

028 
ΟΙΚ 7416
100,00%

m2 170 5,6 952,00 

Σε μεταφορά: 34.160,40 130.698,20
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29 

Λοιπά μαρμαρικά. Κατώφλια και 
περιζώματα (μπορντούρες) 
επιστρώσεων από μάρμαρο. 
Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό 
έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 
3 cm και πλάτους 11 - 30 cm 

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  75.1.4 029 ΟΙΚ 7508

100,00% m2 170 106 18.020,00 

30 Πρόχυτα κράσπεδα από 
σκυρόδεμα.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-51 030 ΟΔΟ 2921

100,00% m 370 9,6 3.552,00 

Αθροισμα Εργασιών :  55.732,40 55.732,40 

2.5. ΦΡΕΑΤΙΑ - 
ΒΑΘΜΙΔΩΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 

31 

Προσαρμογή στάθμης 
υφισταμένου φρεατίου επί 
ανακατασκευαζομένου 
πεζοδρομίου.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-85 031 ΟΔΟ 2548

100,00% Τεμ. 50 40,3 2.015,00 

32 

Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων
υδροσυλλογής με την στάθμη 
και επίκλιση του καταστρώματος
της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα 
του φρεατίου. 

ΝΕΤ ΥΔΡ-
Α  16.7.1 032 ΥΔΡ 6327 50,00%

ΥΔΡ 6301 50,00% Τεμ. 10 82 820,00 

33 

Τυποποιηνένα φρεάτια 
αποστράγγισης και αποχέτευσης
ομβρίων. Φρεάτιο 
υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν 
(ΠΚΕ). 

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
66.1 

033 ΟΔΟ 2548
100,00% Τεμ. 6 438 2.628,00 

Αθροισμα Εργασιών :  5.463,00 5.463,00 

2.6. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ

34 
Σύνδεση αγωγού εξόδου 
φρεατίου υδροσυλλογής με το 
δίκτυο ομβρίων  

ΝΕΤ ΥΔΡ-
Α  16.1 034 ΥΔΡ 6744

100,00% Τεμ. 4 103 412,00 

35 

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων 
και ακαθάρτων από πλαστικούς 
σωλήνες δομημένου τοιχώματος,
με λεία εσωτερική και αυλακωτή 
(corrugated) εξωτερική 
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
13476-3. Τυποποίηση 
ονομαστικής διαμέτρου 
σωλήνων (DN) κατά την 
εσωτερική διάμετρο [DN/ID]. 
Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ΙD 
800 mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-
Α  
12.30.1.5 

035 ΥΔΡ 6711.7
100,00% m 30 155 4.650,00 

36 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Ονομαστικής διαμέτρου D200 
mm 

ΝΕΤ ΥΔΡ-
Α  12.1.1.1 036 ΥΔΡ 6551.1

100,00% m 200 14,4 2.880,00 

37 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
ΟνομαστικήςδιαμέτρουD400mm

ΝΕΤ ΥΔΡ-
Α  12.1.1.3 037 ΥΔΡ 6551.3

100,00% m 10 41,2 412,00 

Αθροισμα Εργασιών :  8.354,00 8.354,00 

3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

3.1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

38 
Βάση οδοστρωσίας. Βάση 
οδοστρωσίας μεταβλητού 
πάχους. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-2.1 038 ΟΔΟ 3211.Β

100,00% m3 350 13,7 4.795,00 

Αθροισμα Εργασιών :  4.795,00 4.795,00 

4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

Σε μεταφορά: 0,00 205.042,60
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4.1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

39 Τομή οδοστρώματος με 
ασφαλτοκόπτη.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-1 039 ΟΙΚ 2269.A

100,00% m 26 1 26,00 

40 Ασφαλτική προεπάλειψη.  ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-3 040 ΟΔΟ 4110

100,00% m2 1400 1,2 1.680,00 

41 

Ασφαλτικές στρώσεις 
κυκλοφορίας. Ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
με χρήση κοινής ασφάλτου. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-8.1 041 ΟΔΟ 4521.Β

100,00% m2 1400 8,69 12.166,00 

Αθροισμα Εργασιών :  13.872,00 13.872,00 

5. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

42 

Πινακίδες ρυθμιστικές και 
ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. 
Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού 
μεγέθους. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Ε-9.3 042 ΟΙΚ 6541

100,00% Τεμ. 24 34,5 828,00 

43 
Διαγράμμιση οδοστρώματος. 
Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
ανακλαστική βαφή. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Ε-
17.1 

043 ΟΙΚ 7788
100,00% m2 50 3,8 190,00 

44 

Στύλοι πινακίδων. Στύλος 
πινακίδων από γαλβαν. 
σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ 
‘’). 

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Ε-
10.1 

044 ΟΔΟ 2653
100,00% Τεμ. 18 31,1 559,80 

Αθροισμα Εργασιών :  1.577,80 1.577,80 

6. ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

45 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
φωτιστικού σώματος  LED 
ισχύος 40 W.  

ΝΕΤ Ν 
ΗΛΜ  
060.10.40.
1 

045 ΗΛΜ 103
100,00% Τεμ. 52 1650 85.800,00 

46 

Προμήθεια και τοποθέτηση 
χωνευτού   φωτιστικού σώματος 
τύπου LED κυκλικού σχήματος 
ισχύος 16W  

ΣΧ  
N60.10.40 046 ΗΛΜ 103

100,00% Τεμ. 27 500 13.500,00 

47 Φωτιστικό σώμα LED 
επιδαπέδιο κυκλικού σχήματος  

ΣΧ  
Ν10.40.1 047 ΗΛΜ 103

100,00% Τεμ. 40 250 10.000,00 

48 
Προμήθεια και τοποθέτηση  
χωνευτού  φωτιστικού τύπου 
LED  τετράγωνου σχήμταος  

ΣΧ  
Ν60.10.40
.2 

048 ΗΛΜ 103
100,00% Τεμ. 50 200 10.000,00 

49 
Ιστός ηλεκτροφωτισμού  ύψους 
5 μ. κυκλικός κωνικός, 
χαλύβδινος  

ΑΤΗΕ  
N9327.6 049 Τεμ. 52 950 49.400,00 

50 Ακροκιβώτιο ιστού για μονό 
βραχίονα 

ΑΤΗΕ  
9335.1 050 ΗΛΜ 104

100,00% Τεμ. 52 50 2.600,00 

51 

Σωλήνες προστασίας υπογείων 
καλωδίων από πολυαιθυλένιο 
(HDPE) Ονομαστικής διαμέτρου 
Φ90 mm 

φγηυρη  
Ν60.20.40
.10 

051 ΗΛΜ 5 100,00% m 1000 9 9.000,00 

52 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής 
(πίλλαρ)  

ΑΤΗΕ  
N9350 052 ΗΛΜ 52 100,00% Τεμ. 1 1000 1.000,00 

53 
Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό 
Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 4 Χ 
2,5mm2  

ΑΤΗΕ  
9337.3.1 053 ΗΛΜ 102

100,00% m 200 6,77 1.354,00 

54 
Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό 
Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 4 Χ 
4mm2  

ΑΤΗΕ  
9337.3.2 054 ΗΛΜ 102

100,00% m 400 9 3.600,00 

55 

 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S 
(ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V 
με μόνωση από μανδύα PVC. 
διατομής 4 x 10 mm². 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.41.4 055 ΗΛΜ 102

100,00% m 400 12,5 5.000,00 

56 

 Καλώδια τύπου H05VV-U, -R 
(NYM), ονομ. τάσης  300/500V 
με μόνωση από μανδύα PVC. 
διατομής 3 x 1,5 mm². 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.40.1 056 ΗΛΜ 46 100,00% m 162 2,3 372,60 

57  Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, 
πολύκλωνοι. διατομής 25 mm². 

ΝΕΤ ΗΛΜ 
62.10.48.3 057 ΗΛΜ 45 100,00% m 950 5,7 5.415,00 

58 
Φρεάτιο διακλαδώσεως 
υπογείων καλωδίων Διαστάσεων
40Χ40 cm, 

ΑΤΗΕ  
8749.1 058 ΗΛΜ 10 100,00% Τεμ. 52 100 5.200,00 

Αθροισμα Εργασιών :  202.241,60 202.241,60 

Σε μεταφορά: 0,00 422.734,00

 Σελίδα 5 από 9



Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός
Άρθρου 

Αρ.
Τιμ. 

Άρθρο
Αναθεώρησης Μονάδα Ποσό

τητα 
Τιμή
( € ) 

Δαπάνη 

Μερική ( € ) Ολική ( € ) 

Από μεταφορά: 0,00 422.734,00

7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

7.1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

59 Τεχνικά Έργα. Μεταλλικές 
σχάρες δένδρων.  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Β1 059 ΥΔΡ 6752

100,00% Kg 1250 3,5 4.375,00 

Αθροισμα Εργασιών :  4.375,00 4.375,00 

7.2. ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ - 
ΠΑΓΚΑΚΙΑ 

60 Καθιστικά με χαλύβδινο σκελετο 
και δοκίδες σύνθετης ξυλείας  

ΝΕΟ  
00Β.10.6.1 060 ΟΙΚ 5104

100,00% Τεμ. 17 400 6.800,00 

Αθροισμα Εργασιών :  6.800,00 6.800,00 

7.3. ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

61 Διάτρητος μεταλλικός κάδος  
ΝΕΟ  
00Β.11.13.
1 

061 ΟΙΚ 5104
100,00% Τεμ. 10 220 2.200,00 

Αθροισμα Εργασιών :  2.200,00 2.200,00 

7.4. ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

62 Φυτικό υλικό. Προμήθεια 
τύρφης.  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Δ10 062 ΠΡΣ 5340

100,00% m3 40 40 1.600,00 

63 Φυτικό υλικό. Προμήθεια 
κηπευτικού χώματος.  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Δ7 063 ΠΡΣ 1710

100,00% m3 60 8,5 510,00 

64 Φυτικό υλικό. Θάμνοι. Θάμνοι 
κατηγορίας Θ3 

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Δ2.3 064 ΠΡΣ 5210

100,00% Τεμ. 35 7,4 259,00 

65 Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα 
κατηγορίας Δ5 

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Δ1.5 065 ΠΡΣ 5210

100,00% Τεμ. 20 45 900,00 

66 Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα 
κατηγορίας Δ4 

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Δ1.4 066 ΠΡΣ 5210

100,00% Τεμ. 7 25 175,00 

Αθροισμα Εργασιών :  3.444,00 3.444,00 

7.5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

67 

Εγκατάσταση πρασίνου. 
Υποστύλωση δένδρων. 
Υποστύλωση δένδρου με την 
αξία του πασσάλου. Για μήκος 
πασσάλου μέχρι 2,50 m 

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ε11.1.1 067 ΠΡΣ 5240

100,00% Τεμ. 27 2,5 67,50 

68 

Εγκατάσταση πρασίνου. 
Φύτευση φυτών. Φύτευση 
φυτών με μπάλα χώματος όγκου
12,50 - 22,00 lt. 

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ε9.6 068 ΠΡΣ 5210

100,00% Τεμ. 27 3 81,00 

69 

Εγκατάσταση πρασίνου. 
Φύτευση φυτών. Φύτευση 
φυτών με μπάλα χώματος όγκου
4,50 - 12,00 lt. 

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Ε9.5 069 ΠΡΣ 5210

100,00% Τεμ. 35 1,3 45,50 

Αθροισμα Εργασιών :  194,00 194,00 

7.6. ΑΡΔΕΥΣΗ 

70 

Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες 
πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από 
πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η1.2.3 070 ΗΛΜ 8 100,00% m 450 0,8 360,00 

71 

Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες 
πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από 
πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η1.2.4 071 ΗΛΜ 8 100,00% m 400 1,35 540,00 

72 

Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες 
πολυαιθυλενίου. Σωλήνας από 
πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η1.1.3 072 ΗΛΜ 8 100,00% m 30 0,45 13,50 

73 

Χωματουργικές εργασίες. 
Εκσκαφή και επαναπλήρωση 
τάφρων υπογείου αρδευτικού 
δικτύου με μηχανικά μέσα  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Α10 073 ΠΡΣ 2111

100,00% m 600 0,8 480,00 

74 

Αρδευτικά δίκτυα. Φίλτρα-
δεξαμενές. Φυγοκεντρικά φίλτρα 
νερού, ανοξείδωτα, τύπου 
Lakos. Φ 1'' 

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η7.7.1 074 ΗΛΜ 5 100,00% Τεμ. 1 650 650,00 

75 

Αρδευτικά δίκτυα. Διανεμητές. 
Σταλακτηφόροι. Σταλακτηφόροι 
Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ με μη 
αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες 
και ριζοαπωθητικό, για υπόγεια 
τοποθέτηση, με απόσταση 
σταλακτών 33 cm. 

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η8.2.8.1 075 ΗΛΜ 8 100,00% m 50 0,73 36,50 

Σε μεταφορά: 2.080,00 439.747,00

 Σελίδα 6 από 9



Α/Α Είδος Εργασίας 
Κωδικός
Άρθρου 

Αρ.
Τιμ. 

Άρθρο
Αναθεώρησης 

Μονάδα
Ποσό
τητα 

Τιμή
( € ) 

Δαπάνη 

Μερική ( € ) Ολική ( € ) 

Από μεταφορά: 2.080,00 439.747,00

76 

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές 
ελέγχου άρδευσης. 
Ηλεκτροβάνες. Βάνες ελέγχου 
άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 
10 atm, πλαστικές, ευθείας ροής.
Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, 
Φ 2'' με απώλειες <0,3 m στα 30 
m³/h 

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η9.1.3.8 

076 ΗΛΜ 8 100,00% Τεμ. 2 180 360,00 

77 

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές 
ελέγχου άρδευσης. 
Ηλεκτροβάνες. Βάνες ελέγχου 
άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 
10 atm, πλαστικές, ευθείας ροής.
Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, 
Φ 1 1/2'' με απώλειες <0,3 m στα
20 m³/h 

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η9.1.3.7 

077 ΗΛΜ 8 100,00% Τεμ. 2 150 300,00 

78 

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές 
ελέγχου άρδευσης. 
Προγραμματιστές-εξαρτήματα. 
Οικιακός προγραμματιστής 
ρεύματος εξωτερικού χώρου. 
Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 4 - 6

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η9.2.5.1 

078 ΗΛΜ 52 100,00% Τεμ. 1 200 200,00 

79 

Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές 
ελέγχου άρδευσης. 
Προγραμματιστές-εξαρτήματα. 
Στεγανά κουτιά για 
προγραμματιστές. Στεγανό κουτί
για προγραμματιστές, μεταλλικό 
διαστάσεων/πάχους 
80Χ60Χ25/1,2 

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η9.2.14.1.
6 

079 ΗΛΜ 8 100,00% Τεμ. 1 125 125,00 

80 

Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες 
πολυαιθυλενίου. Σωλήνας από 
πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η1.1.10 

080 ΗΛΜ 8 100,00% m 800 6 4.800,00 

81 

Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες 
πολυαιθυλενίου. Σωλήνας από 
πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η1.1.2 

081 ΗΛΜ 8 100,00% m 30 0,35 10,50 

82 
Αρδευτικά δίκτυα. Διανεμητές. 
Σταλάκτες. Σταλάκτης 
αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος 

ΝΕΤ ΠΡΣ  
Η8.1.1 

082 ΗΛΜ 8 100,00% Τεμ. 100 0,22 22,00 

Αθροισμα Εργασιών :  7.897,50 7.897,50 

Σε μεταφορά: 0,00 447.644,50

 Σελίδα 7 από 9



Α/Α Είδος Εργασίας 
Κωδικός
Άρθρου 

Αρ.
Τιμ. 

Άρθρο
Αναθεώρησης 

Μονάδα
Ποσό
τητα 

Τιμή
( € ) 

Δαπάνη 

Μερική ( € ) Ολική ( € ) 

Από μεταφορά: 0,00 447.644,50

Εργασίες Προϋπολογισμού 447.644,50

Γ.Ε & Ο.Ε (%) 18,00% 80.576,01

Σύνολο 528.220,51

Απρόβλεπτα 79.233,08

Σύνολο 607.453,59

Aπολογιστικές εργασίες (ΑΕΚΚ) 4.200,00

Γ.Ε & Ο.Ε (%) επί των απολογιστικών εργασιών 18,00% 756,00

Σύνολο 612.409,59

Ποσό για αναθεωρήσεις 493,64

Σύνολο 612.903,23

Φ.Π.Α (%) 24,00% 147.096,77

Σύνολο 760.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΑ ΣΦΕΪΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΪΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 Σελίδα 8 από 9



Προϋπολογισμός  Μελέτης 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Είδη Εργασιών Δαπάνη ( € ) 

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 23.358,20 

1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 23.358,20 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 176.889,40 

2.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.810,00 

2.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 49.059,00 

2.3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 56.471,00 

2.4. ΚΡΑΣΠΕΔΑ- ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 55.732,40 

2.5. ΦΡΕΑΤΙΑ - ΒΑΘΜΙΔΩΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 5.463,00 

2.6. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ 8.354,00 

3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 4.795,00 

3.1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 4.795,00 

4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 13.872,00 

4.1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 13.872,00 

5. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1.577,80     

6. ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 202.241,60 

7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 24.910,50 

7.1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 4.375,00 

7.2. ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ - ΠΑΓΚΑΚΙΑ 6.800,00 

7.3. ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 2.200,00 

7.4. ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3.444,00 

7.5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 194,00 

7.6. ΑΡΔΕΥΣΗ 7.897,50 

Εργασίες Προυπολογισμού 447.644,50 
Γ.Ε & Ο.Ε (%) 18,00% 80.576,01 
Απρόβλεπτα 79.233,08 

Σύνολο : 607.453,59

Aπολογιστικές εργασίες (ΑΕΚΚ): 4.200,00 
ΟΕ επι των απολογιστικών εργασιών: 18,00% 756,00 

Σύνολο : 612.409,59

Ποσό για αναθεωρήσεις 493,64 

Σύνολο : 612.903,23 

Φ.Π.Α (%) 24,00% 147.096,77 

Γενικό Σύνολο : 760.000,00 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΙΩΑΝΝΑ ΣΦΕΪΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΪΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 Σελίδα 9 από 9
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