

**Προϋπολογισμός Μελέτης**

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Κωδικό Αναθεώρησης	Μον άδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
<b>1. ΔΙΚΤΥΑ</b>									
<b>1.1. ΘΕΡΜΑΝΣΗ</b>									
1	Εγκατάσταση λεβητοστασίου με συστοιχία 2 επίτοιχων λεβήτων φυσικού αερίου συνολικής μέγιστης ονομαστικής απόδοσης 145KW	ΑΤΗΕ 8695.6	01	ΗΛΜ 28 100,00%	Τεμ.	1	29800	29.800,00	
2	Καπνοδόχος λέβητα φυσικού αερίου συνολικής απόδοσης 160KW	ΑΤΗΕ 8702	02	ΗΛΜ 34 100,00%	Τεμ.	1	1000	1.000,00	
3	Δίκτυο σωληνώσεων εντός του λεβητοστασίου και λοιπά υλικά	ΑΤΗΕ 8606	03	ΗΛΜ 11 100,00%	Τεμ.	1	8000	8.000,00	
4	Ανακατασκευή των συλλεκτών - κυκλωμάτων εισαγωγής και επιστροφής	ΑΤΕΟ Ν8604	04	ΗΛΜ 4 100,00%	Τεμ.	1	2500	2.500,00	
							Αθροισμα Εργασιών :	41.300,00	41.300,00
<b>1.2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ</b>									
1	Ηλεκτρική εγκατάσταση λεβητοστασίου	ΑΤΗΕ Ν9352	05	ΗΛΜ 52 100,00%	Τεμ.	1	2800	2.800,00	
							Αθροισμα Εργασιών :	2.800,00	2.800,00

Εργασίες Προϋπολογισμού		<b>44.100,00</b>
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	<b>18,00%</b>	<b>7.938,00</b>
Σύνολο :		<b>52.038,00</b>
Απρόβλεπτα	<b>15,00%</b>	<b>7.805,70</b>
Σύνολο :		<b>59.843,70</b>
Φ.Π.Α. (%)	<b>24,00%</b>	<b>14.362,49</b>
Γενικό Σύνολο :		<b>74.206,19</b>

**ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2021**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

**ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΪΟΣ  
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Μ-Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**