
Ανάπλαση πάρκου Παυσίλυπου και πλατείας Πλαστήρα. Σελίδα 1 από 8 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

 
ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (με ΦΠΑ): 8.000.000€ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 

 

 

 

 

Μάιος  2022 

 

 

 



Ανάπλαση πάρκου Παυσίλυπου και πλατείας Πλαστήρα. Σελίδα 2 από 8 
 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Έργο: Ανάπλαση πάρκου Παυσίλυπου 
και πλατείας Πλαστήρα. 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Θέση: Καρδίτσα 
 

Προϋπολογισμός Έργου 
 

Ημερομηνία :    27/42022  
 

Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός 
Άρθρου 

Αρ. 
Τιμ. 

Άρθρο 
Αναθεώρησης Μονάδα Ποσό 

τητα 
Τιμή 
( € ) 

Δαπάνη 

Μερική ( € ) Ολική ( € ) 

 1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ         

 1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ         

1 

Εκσκαφή εις έδαφος γαιώδες 
έως ημιβραχώδες. Για την 
εκσκαφή του εδάφους που θα 
τοποθετηθεί η επίστρωση νέων 
επιφανειών 

ΟΔΟ-ΕΙΔ  
001 1 ΑΤΕΟ 1123Α 

50,00% m3 13500 0,72 9.720,00  

2 Αποξήλωση κρασπέδων 
προχύτων ή μη 

ΟΔΟ-ΕΙΔ  
002 2  μμ 500 3,94 1.970,00  

3 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων 
και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο 
εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών 

ΟΔΟ-ΕΙΔ  
003 3 ΑΤΕΟ 1123Α 

100,00% m3 333,39 10,15 3.383,91  

4 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 
εκσκαφών με μηχανικά μέσα 

ΟΙΚ-ΕΙΔ  
001 4 ΟΙΚ 2171 

100,00% m3 9206,2 1 9.206,20  

5 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια 
μέσου οδών καλής βατότητας 

ΟΙΚ-ΕΙΔ  
002 5 ΟΙΚ 1136 

100,00% tkm 50 0,35 17,50  

6 Αποξήλωση στοιχείων 
πεζοδρομίων 

ΟΙΚ-ΕΙΔ  
007 6 ΟΙΚ 2236 

100,00% m2 6780 7,9 53.562,00  

7 

Καθαίρεση κατασκευών από 
άοπλο σκυρόδεμα. Με 
εφαρμογή συνήθων μεθόδων 
καθαίρεσης. 

ΟΙΚ-ΕΙΔ  
004 7 ΟΙΚ 2236 

100,00% m3 100 36,55 3.655,00  

8 

Καθαίρεση μεμονωμένων 
στοιχείων κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα.  Με 
εφαρμογή συνήθων μεθόδων 
καθαίρεσης 

ΟΙΚ-ΕΙΔ  
005 8 ΟΙΚ-B 22.15.1 

100,00% m3 200 64,55 12.910,00  

9 Τομή οδοστρώματος με 
ασφαλτοκόπτη. 

ΟΔΟ-ΕΙΔ  
011 9  100,00% m 9715,1

6 1 9.715,16  

10 Εξυγιαντική στρώση υπόβασης 
υδάτινων καναλιών. 

ΟΔΟ-ΕΙΔ  
005 10 ΑΤΕΟ 3121Β 

100,00% m3 488,53 12,95 6.326,46  

11 
Εξυγιαντική στρώση υπόβασης 
για την στράγγιση 
υδατοπερατών επιφανειών. 

ΟΔΟ-ΕΙΔ  
006 11 ΑΤΕΟ 3121Β 

100,00% m3 410 12,95 5.309,50  

12 
Στρώση υπόβασης για 
υδατοπερατή επιφάνεια με 
ρητίνη ψυχρής συγκόλλησης. 

ΟΔΟ-ΕΙΔ  
007 12 ΑΤΕΟ 3121Β 

100,00% m3 205 12,3 2.521,50  

    Αθροισμα Εργασιών :  118.297,23 118.297,23 

 1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ         

1 Πρόχυτα κράσπεδα εκ 
σκυροδέματος 

ΟΔΟ-ΕΙΔ  
008 13 ΑΤΕΟ 2921 

100,00% m 3755 9,6 36.048,00  

    Αθροισμα Εργασιών :  36.048,00 36.048,00 

 1.3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ         

1 Χυτό βότσαλο Α - Χυτά Χτυπητά 
Δάπεδα πάχους 5cm 

ΔΑΠ-ΕΙΔ  
013 14  100,00% m2 6869,1

1 35 240.418,85  

2 Χυτό βότσαλο Β - Χυτά Χτυπητά 
Δάπεδα πάχους 5cm 

ΔΑΠ-ΕΙΔ  
014 15  100,00% m2 6796,3

7 35 237.872,95  

3 
Χωμάτινο δαπεδο από 
κουρασάνι (ενισχυμένη 
σύνθεση) - Ζαχαρί 

ΔΑΠ-ΕΙΔ  
012 16  100,00% m2 1163,7

5 35 40.731,25  

4 

Διάστρωση Υδατοπερατών 
Επιφανειών με ρητίνη ψυχρής 
συγκόλλησης και  λεπτόκοκκα 
αδρανή - Χυτό Υδατοπερατό 
Τυπου B - Μαύρη σκωρία 
πυριτίας αλουμινίου 

ΔΑΠ-ΕΙΔ  
010 17  100,00% m2 5,78 175,18 1.012,54  

Σε μεταφορά: 520.035,59 154.345,23 
 
  



Ανάπλαση πάρκου Παυσίλυπου και πλατείας Πλαστήρα. Σελίδα 3 από 8 
 

 

Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός 
Άρθρου 

Αρ. 
Τιμ. 

Άρθρο 
Αναθεώρησης Μονάδα Ποσό 

τητα 
Τιμή 
( € ) 

Δαπάνη 

Μερική ( € ) Ολική ( € ) 

Από μεταφορά: 520.035,59 154.345,23 

5 

Διάστρωση Υδατοπερατών 
Επιφανειών με ρητίνη ψυχρής 
συγκόλλησης και  λεπτόκοκκα 
αδρανή - Χυτό Υδατοπερατό 
Τυπου Α - Χαλαζίας μπεζ 

ΔΑΠ-ΕΙΔ  
009 18  100,00% m2 1128,5

8 168,58 190.256,02  

6 Διανοίξεις αρμών διαστολής 
δαπέδων δι' ηλεκτρικού κόπτου 

ΟΔΟ-ΕΙΔ  
009 19 ΟΙΚ 7391 

100,00% m 1500 4 6.000,00  

    Αθροισμα Εργασιών :  716.291,61 716.291,61 

 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ         

 2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ         

1 Ξυλότυποι χυτών 
μικροκατασκευών 

ΟΙΚ-ΕΙΔ  
009 20 ΟΙΚ 3811 

100,00% m2 4300 35 150.500,00  

2 

Προμήθεια, μεταφορά επί 
τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού. 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15 

ΟΙΚ-ΕΙΔ  
008 21 ΟΙΚ 3213 

100,00% m3 320 90 28.800,00  

    Αθροισμα Εργασιών :  179.300,00 179.300,00 

 2.2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ         

1 

Επιστρώσεις δια 
μαρμαροψηφίδων (μωσαικά 
πισίνας) πάχους 3,5cm δια 
ενχρωμου τσιμέντου και 
ψηφίδων έως Νο 8 

ΔΑΠ-ΕΙΔ  
007 22 ΟΙΚ 7363 

100,00% m2 1578,4
3 55 86.813,65  

2 Επιστρώσεις δαπέδων με 
κυβολίθους από σκυρόδεμα 

ΔΑΠ-ΕΙΔ  
006 23 ΠΡΣ 1360 

100,00% m2 333,39 25 8.334,75  

3 

Επιστρώσεις δαπέδων με 
ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου. 
Επιστρώσεις με πλάκες 
μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 
cm, σε αναλογία 6 έως 10 
τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο 

ΔΑΠ-ΕΙΔ  
008 24 ΟΙΚ 7432 

100,00% m2 91,39 60 5.483,40  

4 BPC Deck (Bamboo Polymer 
Composite) 

ΔΑΠ-ΕΙΔ  
017 25  100,00% m2 3376,0

1 100 337.601,00  

5 
Επιστρώσεις διά πλακών 
τσιμέντου πλευράς πλευράς άνω 
των 1μ 

ΔΑΠ-ΕΙΔ  
001 26 ΟΙΚ 7316 

100,00% m2 1148,0
4 35 40.181,40  

6 Διαχωριστικές ταινίες αλουμινίου 
(φιλέτα) αρμών 

ΟΔΟ-ΕΙΔ  
010 28 ΟΙΚ 7391 

100,00% m 1500 22,5 33.750,00  

6 

Κατασκευή δαπέδου με 
υδατοπερατό σκυρόδεμα για την 
περίπτωση ειδικής υποδομής 
του BPC ντεκ. 

ΔΑΠ-ΕΙΔ  
011 27  100,00% m2 71,78 65 4.665,70  

    Αθροισμα Εργασιών :  516.829,90 516.829,90 

 2.3. ΟΙΚ-ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ         

1 Κέντρου πληροφοριών σε 
υφιστάμενο κτίσμα 

Ν-ΕΙΔ  
003 29  m2 35 750 26.250,00  

2 Χώροι υγιεινής κοινού Ν-ΕΙΔ  
001 30  m2 79 900 71.100,00  

3 
Αποκατάσταση και ανακαίνιση 
του κτιρίου της παιδικής 
βιβλιοθήκης. 

Ν-ΕΙΔ  
004 31  m2 97,29 490 47.672,10  

4 

Κατασκευή συγκροτήματος 
κλουβιών για τα παγώνια του 
πάρκου (επισκευή - 
αντικατάσταση των 
υφισταμένων) 

Ν-ΕΙΔ  
002 32  m2 60 600 36.000,00  

5 
Κατασκευή στεγάστρων για την 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων 
στη πλατεία Ν. Πλαστήρα 

Ν-ΕΙΔ  
005 33  m2 1709 160 273.440,00  

6 Πέργκολα της ελλειπτικής 
πλατείας του αναψυκτηρίου 

Ν-ΕΙΔ  
006 34  m2 120 180 21.600,00  

7 Μικρό ξύλινο κινητό αμφιθέατρο 
τριών βαθμίδων 

Ν-ΕΙΔ  
007 35  m2 88 200 17.600,00  

    Αθροισμα Εργασιών :  493.662,10 493.662,10 

Σε μεταφορά: 0,00 2.060.428,8
4 

 



Ανάπλαση πάρκου Παυσίλυπου και πλατείας Πλαστήρα. Σελίδα 4 από 8 
 

Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός 
Άρθρου 

Αρ. 
Τιμ. 

Άρθρο 
Αναθεώρησης Μονάδα Ποσό 

τητα 
Τιμή 
( € ) 

Δαπάνη 

Μερική ( € ) Ολική ( € ) 

Από μεταφορά: 0,00 2.060.428,8
4 

 2.4. ΑΣΤΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ         

1 

Παγκάκι κυκλικό από 
ανασυσταμένο μάρμαρο  τύπου 
λευκού γρανίτη με πλάτη και 
εσωτερικό χώρο φύτευσης 

N-ANT  
001 36  Τεμ. 8 22000 176.000,00  

2 

Παγκάκι κυκλικού σχηματισμού 
με πλάτη σε ακτινωτή διάταξη 
από ανασυσταμένο μάρμαρο 
τύπου λευκού γρανίτη 

N-ANT  
002 37  Τεμ. 6 3145 18.870,00  

3 
Ενεργειακά αυτόνομος σταθμός 
ανάπαυσης με πρισματικό 
πυλώνα (έξυπνο παγκάκι) 

N-ANT  
003 38  Τεμ. 3 23866,6

7 71.600,01  

4 Παγκάκι από ανασυσταμένο 
μάρμαρο τύπου λευκού γρανίτη 

N-ANT  
004 39  Τεμ. 5 1220 6.100,00  

5 Έξυπνος σταθμός 
πληροφόρησης (infokiosk) 

N-ANT  
005 40  Τεμ. 2 17294,1 34.588,20  

6 
Τραπεζοκάθισμα από 
ανασυσταμένο μάρμαρο τύπου 
λευκού γρανίτη 

N-ANT  
006 41  Τεμ. 4 3865 15.460,00  

7 

Γλάστρα πεπλατυσμένου οβάλ 
σχηματισμού από 
ανασυσταμένο μάρμαρο τύπου 
λευκού γρανίτη 

N-ANT  
007 42  Τεμ. 6 2430 14.580,00  

8 

Τραπέζι εργονομικού 
σχεδιασμού από UTC® 
(Ultratense Concrete®) λευκού 
χρωματισμού 

N-ANT  
008 43  Τεμ. 2 3105 6.210,00  

9 

Παγκάκι σχήματος βέλους 
κατασκευασμένο από 
ανασυσταμένο μάρμαρο τύπου 
λευκού γρανίτη 

N-ANT  
009 44  Τεμ. 8 1975 15.800,00  

10 

Παγκάκι από ανασυσταμένο 
μάρμαρο τύπου λευκού γρανίτη 
με ξύλινο κάθισμα και διπλή 
πλάτη. 

N-ANT  
011 45  Τεμ. 6 4860 29.160,00  

11 
Παγκάκι από ανασυσταμένο 
μάρμαρο τύπου λευκού γρανίτη 
με ξύλινο κάθισμα και πλάτη 

N-ANT  
012 46  Τεμ. 3 2150 6.450,00  

12 

Κάθισμα από ανασυσταμένο 
μάρμαρο τύπου λευκού γρανίτη 
με βαμμένη επιφάνεια σε χρώμα 
''Ral9010'' 

N-ANT  
013 47  Τεμ. 6 3265 19.590,00  

13 

Κάθισμα από ανασυσταμένο 
μάρμαρο τύπου λευκού γρανίτη 
με βαμμένη επιφάνεια σε χρώμα 
''Ral9010'' 

N-ANT  
014 48  Τεμ. 3 1505 4.515,00  

14 

Κάθισμα ημισφαιρικού σχεδίου 
από ανασυσταμένο μάρμαρο 
λευκού γρανίτη με βαμμένη 
επιφάνεια σε «αγνό λευκό» Ral 
9010 

N-ANT  
015 49  Τεμ. 6 1200 7.200,00  

15 

Κάθισμα από ανασυσταμένο 
μάρμαρο τύπου λευκού γρανίτη 
με βαμμένη επιφάνεια σε χρώμα 
RAL9010 

N-ANT  
016 50  Τεμ. 2 1380 2.760,00  

16 

Μονοθέσιο κάθισμα με κεκλιμένη 
πλάτη κατασκευασμένη από 
UTC® (Ultratense Concrete®) 
λευκού χρωματισμού 

N-ANT  
017 51  Τεμ. 12 1700 20.400,00  

17 

Παγκάκι με πλάτη και μπράτσα 
από σκελετό αλουμινίου 
επενδεδυμένο με ξύλινες 
επιφάνειες 

N-ANT  
018 52  Τεμ. 8 2220 17.760,00  

18 
Παγκάκι χωρίς πλάτη από 
ατσάλινο σκελετό με ξύλινο 
κάθισμα 

N-ANT  
019 53  Τεμ. 1 2290 2.290,00  

19 Οθόνη ψηφιακής σήμανσης 
(Digital signs) 

N-ANT  
020 54  Τεμ. 2 18375 36.750,00  

Σε μεταφορά: 506.083,21 2.060.428,8
4 

 
  



Ανάπλαση πάρκου Παυσίλυπου και πλατείας Πλαστήρα. Σελίδα 5 από 8 
 

 

Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός 
Άρθρου 

Αρ. 
Τιμ. 

Άρθρο 
Αναθεώρησης Μονάδα Ποσό 

τητα 
Τιμή 
( € ) 

Δαπάνη 

Μερική ( € ) Ολική ( € ) 

Από μεταφορά: 506.083,21 2.060.428,8
4 

20 

Κολωνάκι πεζοδρομίου οβάλ 
σχηματισμού από 
ανασυσταμένο μάρμαρο τύπου 
λευκού γρανίτη 

N-ANT  
021 55  Τεμ. 13 185 2.405,00  

21 

Κολωνάκι πεζοδρομίου 
σφαιρικού σχήματος από 
ανασυσταμένo μάρμαρο τύπου 
λευκού γρανίτη. 

N-ANT  
022 56  Τεμ. 30 590 17.700,00  

22 
Κολωνάκι πεζοδρομίου 
κυλινδρικού σχήματος από 
ατσάλι 

N-ANT  
023 57  Τεμ. 100 160 16.000,00  

23 

Συντριβάνι κυκλικού 
σχηματισμού από 
ανασυσταμένο μάρμαρο τύπου 
white carrara 

N-ANT  
024 58  Τεμ. 1 54000 54.000,00  

24 

Κάδος μικροαπορριμμάτων 
κυλινδρικού σχηματισμού από 
ανασυσταμένο μάρμαρο τύπου 
λευκού γρανίτη 

N-ANT  
025 59  Τεμ. 22 1260 27.720,00  

25 

Κάδος μικροαπορριμμάτων 
τραπεζοειδούς σχηματισμού 
από ανασυσταμένο μάρμαρο 
λευκού γρανίτη. 

N-ANT  
026 60  Τεμ. 8 1355 10.840,00  

26 
Σύνθεση κάδων ανακύκλωσης 
από ανασυσταμένο μάρμαρο 
τύπου λευκού γρανίτη 

N-ANT  
027 61  Τεμ. 17 1980 33.660,00  

27 
Κάδος μικροαπορριμμάτων 
κυλινδρικού σχήματος από 
ατσάλι με καπάκι 

N-ANT  
028 62  Τεμ. 6 810 4.860,00  

28 
Πάρκινγκ ποδηλάτου εννιά (9) 
θέσεων από ατσάλι με πλαϊνά 
στηρίγματα από σκυρόδεμα 

N-ANT  
035 63  Τεμ. 17 1070 18.190,00  

    Αθροισμα Εργασιών :  691.458,21 691.458,21 

 3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ         

1 

Κανάλια διαχείρισης ομβρίων - 
Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Ονομαστικής διαμέτρου D400 
mm 

ΥΔΡ-ΕΙΔ  
016 64  m 1959 60 117.540,00  

2 

Τυποποιηνένα φρεάτια 
αποστράγγισης και αποχέτευσης 
ομβρίων. Φρεάτιο 
υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν 
(ΠΚΕ). 

ΥΔΡ-ΕΙΔ  
017 65  Τεμ. 40 150 6.000,00  

3 Σύστημα αποστράγγισης με 
Κανάλι-Ρείθρο 

ΥΔΡ-ΕΙΔ  
007 66  Τεμ. 150 45,29 6.793,50  

4 Μονολιθικό κανάλι με 
ενσωματωμένη εσχάρα 

ΥΔΡ-ΕΙΔ  
009 67  Τεμ. 150 68,55 10.282,50  

5 Διήθηση και διαχείριση όμβριων 
υδάτων 

ΥΔΡ-ΕΙΔ  
010 68  m2 60 2850 171.000,00  

6 Διπλό σύστημα παγίδας λάσπης ΥΔΡ-ΕΙΔ  
011 69  Τεμ. 1 56282,5 56.282,50  

7 Επιγεμιζόμενο κάλυμμα 
φρεατίου 

ΥΔΡ-ΕΙΔ  
012 70  Τεμ. 2 349,4 698,80  

8 

Εφαρμογή συγκολλητικής 
ρητίνης σε κάθετη ή και κύλη 
επιφάνεια σκυροδέματος. 
Διακοσμητικό κονίαμα δομικών 
στοιχείων. 

ΥΔΡ-ΕΙΔ  
002 71 ΥΔΡ 6370 

100,00% m2 2150 12 25.800,00  

9 

Εφαρμογή συγκολλητικής 
ρητίνης σε οριζόντια επιφάνεια 
σκυροδέματος. Διακοσμητικό 
κονίαμα δομικών στοιχείων. 

ΥΔΡ-ΕΙΔ  
003 72 ΥΔΡ 6370 

100,00% m2 582,44 12 6.989,28  

10 Σύστημα αποστράγγισης 
σχισμής με καμπύλη 

ΥΔΡ-ΕΙΔ  
006 73  Τεμ. 346,8 170,8 59.233,44  

Σε μεταφορά: 460.620,02 2.751.887,0
5 
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Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός 
Άρθρου 

Αρ. 
Τιμ. 

Άρθρο 
Αναθεώρησης Μονάδα Ποσό 

τητα 
Τιμή 
( € ) 

Δαπάνη 

Μερική ( € ) Ολική ( € ) 

Από μεταφορά: 460.620,02 2.751.887,0
5 

11 Αρδευση Ν-ΠΡΣ  
001 74  Τεμ. 1 62041,9

7 62.041,97  

    Αθροισμα Εργασιών :  522.661,99 522.661,99 

 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ         

 4.1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ         

1 

Καλώδιο τύπου NYY γιά 
τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 
Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ 10 
mm2 

N-ΗΛΜ  
001 75 ΗΛΜ 101 

100,00% m 3295 8,48 27.941,60  

2 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή 
εντοιχισμένο Τριπολικό - 
Διατομής 3 Χ 1,5 mm2 

N-ΗΛΜ  
002 76  m 700 5,13 3.591,00  

3 Αγωγός γυμνός χάλκινος 
Πολύκλωνος Διατομής: 25 mm2 

N-ΗΛΜ  
003 77  m 3295 4,82 15.881,90  

4 Αγωγός γυμνός χάλκινος 
Μονόκλωνος Διατομής: 6 mm2 

N-ΗΛΜ  
004 78  m 700 2,19 1.533,00  

5 
Προμήθεια και τοποθέτηση ενός 
σωλήνα PVC Φ100 6atm εντός 
σκάμματος 

N-ΗΛΜ  
005 79  m 3295 8,5 28.007,50  

6 
Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας 
καλωδίων εσωτερικής διαμέτρου 
Φ30 mm 

N-ΗΛΜ  
006 80  m 650 16,6 10.790,00  

7 
Εύκαμπτος πλαστικός σωλήνας 
καλωδίων εσωτερικής διαμέτρου 
Φ63 mm 

N-ΗΛΜ  
007 81  m 735 34 24.990,00  

8 

Φρεάτιο διακλαδώσεως 
υπογείων καλωδίων 
Διαστάσεων 50Χ50 cm, βάθους 
60 cm 

N-ΗΛΜ  
008 82  Τεμ. 88 218,77 19.251,76  

9 

Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 
500 x 500 x 3mm από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα με 
χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη 

N-ΗΛΜ  
009 83  Τεμ. 24 152 3.648,00  

10 Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής 
(πίλλαρ) 

N-ΗΛΜ  
010 84  Τεμ. 10 2500 25.000,00  

11 Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού 
4m κυκλικής διατομής 

N-ΗΛΜ  
011 85  Τεμ. 88 680 59.840,00  

12 Καθαίρεση στύλων 
ηλεκτροφωτισμού. 

ΗΛΜ-ΕΙΔ  
001 86  Τεμ. 79 40 3.160,00  

13 
Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω 
δυσχερειών από διερχόμενα 
υπόγεια δίκτυα ο.κ.ω 

ΥΔΡ-ΕΙΔ  
001 87 ΥΔΡ 6087 

100,00% m3 1000 2,7 2.700,00  

14 

Συντριβάνι (Υδάτινο κανάλι) 
πλατείας Ν. Πλαστήρα με 
φωτισμό και ηλεκτρονικά 
συστήματα 

Ν-ΕΙΔ  
008 88  Τεμ. 1 261080 261.080,00  

15 
Συντριβάνι (Υδάτινο κανάλι) 
παιδικής χαράς με φωτισμό και 
ηλεκτρονικά συστήματα 

Ν-ΕΙΔ  
009 89  Τεμ. 1 181868 181.868,00  

16 
Συντριβάνι ανψυκτηρίου με 
φωτισμό και ηλεκτρονικά 
συστήματα 

Ν-ΕΙΔ  
010 90  Τεμ. 1 21482 21.482,00  

17 

Πολυμερικό κανάλι 
αποστράγγισης με εσχάρα 
σχισμής με ενσωματωμένο 
φωτισμό 

ΥΔΡ-ΕΙΔ  
008 91  Τεμ. 300 272,87 81.861,00  

18 Υπόγειοι Κάδοι μηχανικής 
(υδραυλικής) λειτουργίας 

N-ANT  
029 92  Τεμ. 14 14000 196.000,00  

    Αθροισμα Εργασιών :  968.625,76 968.625,76 

 4.2. ΗΜ-ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ         

1 ΗΜ - Κέντρου πληροφοριών σε 
υφιστάμενο κτίσμα 

N-ΗΛΜ  
03a 93  m2 35 750 26.250,00  

2 HM- Χώροι υγιεινής κοινού ΗΛΜ-ΕΙΔ  
01a 94  m2 79 600 47.400,00  

Σε μεταφορά: 73.650,00 4.243.174,8
0 
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Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός 
Άρθρου 

Αρ. 
Τιμ. 

Άρθρο 
Αναθεώρησης Μονάδα Ποσό 

τητα 
Τιμή 
( € ) 

Δαπάνη 
Μερική ( € 

) Ολική ( € ) 

Από μεταφορά: 73.650,00 4.243.174,80 

3 
HM - Αποκατάσταση και 
ανακαίνιση του κτιρίου της 
παιδικής βιβλιοθήκης. 

ΗΛΜ-ΕΙΔ  
04a 95  m2 97,29 210 20.430,90  

4 

HM - Κατασκευή στεγάστρων 
για την τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων στη πλατεία 
Ν. Πλαστήρα 

ΗΛΜ-ΕΙΔ  
05a 96  m2 1709 40 68.360,00  

5 HM - Πέργκολα της ελλειπτικής 
πλατείας του αναψυκτηρίου 

ΗΛΜ-ΕΙΔ  
06a 97  m2 120 20 2.400,00  

6 HM - Μικρό ξύλινο κινητό 
αμφιθέατρο τριών βαθμίδων 

ΗΛΜ-ΕΙΔ  
07a 98  m2 88 50 4.400,00  

    Αθροισμα Εργασιών :  169.240,90 169.240,90 

 4.3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SMART         

1 Δύο (2) έξυπνες διαβάσεις SMART  
004 99  Τεμ. 1 66500 66.500,00  

2 
Πέντε (05) σημεία ασύρματης 
πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi 
Access Points) 

SMART  
005 100  Τεμ. 1 32862,

9 32.862,90  

3 Σύστημα έξυπνης διαχείρισης 
και ελέγχου άρδευσης 

SMART  
006 101  Τεμ. 1 96340 96.340,00  

    Αθροισμα Εργασιών :  195.702,90 195.702,90 

 5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ         

1 Εγκατάσταση πρασίνου. 
Εγκατάσταση χλοοτάπητα. 

ΔΑΠ-ΕΙΔ  
018 102  100,00% m2 1496,9

9 35 52.394,65  

2 Νέα Δέντρα Ν-ΠΡΣ  
002 103  Τεμ. 1 5000 5.000,00  

3 Μεταλλικά φύλλα οριοθέτησης 
πρασίνου 

Ν-ΠΡΣ  
003 104  Τεμ. 1 40000 40.000,00  

4 

Σχάρα δένδρου με ακτινωτές 
οπές κατασκευασμένη από 
UTC® (Ultratense Concrete®) 
λευκού χρωματισμού 

N-ANT  
030 105  Τεμ. 1 2070 2.070,00  

5 

Σχάρα δένδρου κυκλικού 
σχηματισμού με ακτινωτές οπές 
κατασκευασμένη από UTC® 
(Ultratense Concrete®) λευκού 
χρωματισμού 

N-ANT  
031 106  Τεμ. 8 1895 15.160,00  

6 

Σχάρα δένδρου σχεδίου 
ομόκεντροι κύκλοι 
κατασκευασμένη από UTC® 
(Ultratense Concrete®) λευκού 
χρωματισμού 

N-ANT  
032 107  Τεμ. 1 2085 2.085,00  

7 
Προστατευτικό κορμού δένδρων 
από οξειδωμένο χάλυβα 
(Corten) 

N-ANT  
033 108  Τεμ. 1 1290 1.290,00  

8 
Σχάρα δένδρων κυκλικού 
σχηματισμού από οξειδωμένο 
ατσάλι (Corten) 

N-ANT  
034 109  Τεμ. 20 1430 28.600,00  

    Αθροισμα Εργασιών :  146.599,65 146.599,65 

Σε μεταφορά: 0,00   4.754.718,25 
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Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός 
Άρθρου 

Αρ. 
Τιμ. 

Άρθρο 
Αναθεώρησης Μονάδα Ποσό 

τητα 
Τιμή 
( € ) 

Δαπάνη 

Μερική ( € ) Ολική ( € ) 

Από μεταφορά: 0,00 4.754.718,25 

          
 

Εργασίες Προυπολογισμού  4.754.718,25 
Γ.Ε & Ο.Ε (%) 18,00% 855.849,29 

Απρόβλεπτα (%) 9,00% 504.951,08 
Σύνολο :  6.115.518,62 

Απολογιστικά - ΑΕΚΚ  12.500,00 
Σύνολο :  6.128.018,62 

Γ.Ε & Ο.Ε (%) Απολογιστικών  - ΑΕΚΚ 18,00% 2.250,00 
Ποσό για αναθεωρήσεις  84.750,00 

Σύνολο :  6.215.018,62 
Μελέτες  236.594,28 

Φ.Π.Α. (%) 24,00% 1.548.387,10 
Γενικό Σύνολο :  8.000.000,00 

 
 
 
 

Καρδίτσα  27/04/2022 
Οι Συντάξαντες Μηχανικοί 

 
Λαμπρινή Παρθένη 

Πολιτικός Μηχανικός 
 

Bαλεντίνη  Φώτη 
Αρχιτέκτων  Μηχανικός 

 
Νικόλαος Καμινιώτης 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

Καρδίτσα 27/04/2022 
Θεωρήθηκε 

 
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών 
 

Βάιος Ελευθερίου, Αγρονόμος Τοπογράφος 
Μηχανικός 
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